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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA
KD/Hz3/.../2013
zawarta W dniu ...ccceeeeresnncee W ceeenesnsnsnasons

pomiedzy:

Spétka Koleje Dolnoslaskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-240-
25-76, REGON 020574645, kapitat zaktadowy 50589 000,00 zt (piecdziesigt miliondw,
pieéset osiemdziesigt dziewieé tysiecy 00/100) w catosci wptacony, zarejestrowang w
rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000298575

reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcq”
tacznie zwanych w tresci Umowy ,Stronami”

Strony ustality co nastepuje:

PREAMBULA
Strony niniejszej umowy przyjmujac do realizacji wykonanie wszystkich zobowigzan
umownych oswiadczajg, kazda we wiasnym imieniu, iz we wtasnym zakresie, jak réwniez
wspotdziatajgc z drugg Strong przedmiotowej umowy - zobowigzujg sie do wykonywania
umownych obowigzkéw z dochowaniem nalezytej starannosci oraz najlepszej wiedzy
wymaganej w stosunkach objetych przedmiotem niniejszej umowy. '

CczESC OGOLNA UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje sporzadzona w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, po dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy. Umowa zostaje
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sporzadzona w jezyku polskim takze w sytuacji, gdy zostanie zawarta z Wykonawca
majgcym siedzibe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji
postanowien niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym
odpowiednie przepisy m. in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej k.c. oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 — tekst. jedn. ze zm.), dalej
p.z.p.

2. Tres$¢ (nazewnictwo) czesci oraz artykutéw niniejszej umowy ma charakter jedynie
porzadkowy i nie wptywa na interpretacje jej tresci.

3. W przypadku niezgodnosci, albo logicznych sprzecznosci pomiedzy postanowieniami
czesci gtownej lub szczegétowej niniejszej umowy, a jednym lub wiekszg liczba
Zatgcznikdw bedacych jej integralng czescia, za obowiazujaca Strony niniejszej umowy
uznajg postanowienia czesci gtdwnej lub szczegdtowej umowy, chyba ze bezposrednio
z tresci zatgcznikbw wynika nadrzedny charakter jednego lub wigkszej ilosci
zatgcznikéw.

4. Dla usunigcia watpliwosci Strony postanawiaja, w mysl normy prawnej wywodzonej z
przepisu art. 58 § 1 k.c., ze w przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ niniejszej umowy
okazata sie niewazna lub w inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ umowy
pozostaje w mocy.

5. Wszystkie Zatgczniki powotane w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

6. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

7. Zamawiajacy oswiadcza, majac na uwadze obowigzki wynikajgce z realizacji niniejszej
umowy, iz zobowigzuje sie do zachowania nalezytej starannosci wymaganej w
stosunkach tego rodzaju w przedmiocie realizacji obowigzkéw umownych, w
szczegblnosci — po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw opisanych niniejszg
umow3g - odbioréw pojazdéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz zapfaty
umownego wynagrodzenia z tytutu realizacji obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

8. Wykonawca majgc na uwadze obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy oswiadcza, ze
jest podmiotem prawa handlowego nalezycie, tzn. zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego utworzonym i dziatajgcym zgodnie z przepisami prawa, a
osoby go reprezentujgce posiadajg stosowne umocowanie do dziatania w imieniu
Wykonawcy. ’

9. Strony umowy w celu wtasciwej interpretacji jej zapisow postanawiajg, iz ponizszym
zwrotom znajdujgcych sie w jej tresci nadajg ponizsze znaczenie:
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SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
KD/HZ3/71/2013 na ,Dostawe jedenastu nowych Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych
na potrzeby realizacji zadan przewozowych przez Spétke Koleje Dolnoslgskie S.A.”.

p.z.p. — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 —tekst. jeden. ze zm.).

Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, po. 759 — tekst jedn. ze zm.).

Najkorzystniejsza oferta — oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteridw odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajagca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy — Spotka Koleje Dolnoslaskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220
Legnica, NIP 691-240-25-76, REGON 020574645, kapitat zaktadowy 50 589 000,00 zt
(piecdziesigt miliondw, piec¢set osiemdziesigt dziewie¢ tysiecy 00/100) w catosci
wptacony, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, IX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS
0000298575 - zobowigzana do stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 — tekst jedn. ze zm.).

UTK — Urzad Transportu Kolejowego z siedzibg w Warszawie przy ul. Chatubinskiego 4,
00-928 Warszawa.

UZP —Urzad Zamoéwien Publicznych z siedzibg w Warszawie przy ul. Postepu 17a, 02-
676 Warszawa. '

DSU - Dokumentacja Systemu Utrzymania Pojazdu opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 paZdziernika 2005r. w sprawie
ogolnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 212 poz. 1771 ze zm.).

‘DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa Pojazdu opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie
ogolnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 212 poz. 1771 ze zm.).
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WTO — Warunki Techniczne Odbioru Pojazdu.
TDT — Transportowy Dozér Techniczny.

Wada — wada fizyczna pojazdu w rozumieniu art. 556 § 1 k.c., w szczegdlnosci
zmniejszajgcg wartos¢ lub uzyteczno$¢ pojazdu ze wzgledu na cel oznaczony w
umowie lub wynikajacy z przeznaczenia pojazdu, brak wtasciwosci lub jakosci, o
ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, albo jezeli pojazd zostat
wydany Zamawiajgcemu w stanie niezupetnym. Pojeciem wady objete sg réwniez
wszelkie niezgodnosci pojazdu z wymogami okreSlonymi w Opisie przedmiotu
zamOwienia stanowigcym integralng czes¢ dokumentu SIWZ. Zgodno$é z normami
technicznymi nie wytacza istnienia wady fizycznej pojazdu. Pojeciem wady objete sg
réwniez wady prawne pojazdu w rozumieniu art.556 § 2 k.c.

Sita wyisza - nalezy przez to rozumie¢ nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia lub

zapobiezenia i pozostajace poza kontrolg Stron sytuacje i zdarzenia, takie w
szczegolnosci jak; wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, pozar, trzesienie ziemi,
epidemia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zjawisk atmosferycznych zwigzanych z
dang pora roku, w tym szczegdlnosci wystepujacych w porze zimowe;j.

Awaria — stan niesprawnosci EZT wystepujacy nagle i powodujgcy jego niewtasciwe
dziatanie uniemozliwiajgce obstuge pojazdu Ilub catkowite unieruchomienie,
spowodowany wadga, bedacy wynikiem w szczegélnosci takich okolicznosci jak btedu
projektowego, wady produkcyjnej wystepujgcej w wyniku wykonania lub montazu,
wady materiatu, niewtasciwego utrzymania, czy tez niewtasciwej eksploatacii.

Zuzycie — wynikajaca z eksploatacji zmiana wymiaréw lub ksztattu, parametréw,
wiasnosci fizykochemicznych, naruszenie ciggtosci lub zaprzestanie wykonywania
przewidzianej funkcji wystepujaca w sposéb cigglty do zakresu uniemozliwiajgcego
dalszg prawidtowa prace podzespotu. '

Wada fabryczna — wiecej niz 3 uszkodzenia o tym samym charakterze stwierdzone w
pojezdzie, spowodowane t3 samg przyczyng gidwng (dotyczy tych samych czesci
wykonujacych identyczng funkcje) powstate w okresie gwaranciji.

Wada systemowa — co najmniej 10 uszkodzern o tym samym charakterze
stwierdzonych w pojazdach bedacych przedmiotem umowy w sprawie o udzielenie
zamowienia publicznego, odnoszacego sie do tego samego elementu w danym
pojezdzie, powstatych w okresie obowigzywania gwaranciji.
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Uszkodzenie/usterka — zdarzenie lub kilka zdarzen wystepujacych w sposob nagty,
ktére ograniczajg zdolno$¢ dziatania urzadzenia/pojazdu. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za wystgpienie uszkodzenia/usterki bedace efektem dziatania oséb
trzecich.

Element — podstawowy i niepodzielny sktadnik konstrukcji stanowigcy jednolitg bryte
uzyskang przy dowolnej technologii, a nie poprzez potaczenie czesci sktadowych.

Naprawa biezagca — naprawa majgca na celu przywrdcenie wifasciwego stanu
technicznego pojazdu szynowego utraconego w czasie eksploatacji.

Naprawa awaryjna — naprawa majgca na celu przywrdcenie wtasciwego stanu
technicznego pojazdu szynowego w sposdb losowy na skutek awarii.

Awaria — uszkodzenie pojazdu, jego zespotdéw nie bedace wynikiem dziatania sity
wyzszej rozumianej jako nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznosci.

Zespoét — zestaw czesci stanowigcy gotowy wyrdb produkowany przez
wyspecjalizowane zaktady/jednostki (np. silnik, pantograf) lub tez zestaw wynikajacy z
technologii montazu (np. wézek).

Karty UIC — dokumenty zawierajace specyfikacje, zalecenia i wymagania dotyczace
infrastruktury i eksploatacji lokomotyw, zespotéw trakcyjnych i tramwajow,
opracowane przez ekspertéw Miedzynarodowego Zwigzku Kolei.

TSI — Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci opracowane przez Europejska
Agencje Kolejows i przyjete Decyzjg Komisji Europejskiej.

Predkos¢ eksploatacyjna - najwieksza predkos¢ do jakiej dopuszczono pojazd kolejowy
w normalnej eksploatacji, zgodnie z przeznaczeniem konstrukcyjnym pojazdu
kolejowego.

Wspétczynnik gotowosci technicznej - parametr okreslajgcy gotowos$¢ pojazdu
kolejowego do wykonywania normalnej pracy eksploatacyjnej. Zasady obliczania
wspdtczynnika gotowosci technicznej okreslajg zapisy zatacznika 3 pkt 14.
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CZESC SZCZEGOLOWA UMOWY
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dOStaWa .....ceceeeeceecereneneeeseeseeseeseesenceenen zwanych
w dalszej czesci niniejszej umowy EZT albo pojazdami.

2. Zakup EZT, o ktérych mowa w ust. 1 jest wspotfinansowany z budzetu Unii Europejskiej
1YLV =] 1 4 = [ OO OO .

3. Niniejsza umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 — tekst jedn. ze zm.),
zwang dalej p.z.p. oraz wyborze oferty Wykonawcy na podstawie kryteriow oceny
ofert okreslonych w dokumencie SIWZ postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

4. SIWZ postepowania, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z wszystkimi zatgcznikami oraz
oferta Wykonawcy stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci objetej
przedmiotem niniejszej umowy. Przedmiot niniejszej umowy wykona z nalezyta
starannoscia wymagang dla stosunkéw prawnych oraz faktycznych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot niniejszej umowy jest wolny od wszelkich wad
fizycznych oraz prawnych i w takim stanie zostanie przedstawiony Zamawiajagcemu od
odbioru zgodnie z zasadami szczegétowo okreslonymi w postanowieniach § 2
niniejszej umowy.

7. Wykonaweca dostarczy przedmiot umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami:

a)pierwszy EZT —do ... (stownie: ...),
b)drugi EZT —do ... (sfownie: ....),

c) trzeci EZT — do ... (stownie: ....),
d)czwarty EZT — do ... (stownie: ...),
e) pigty EZT — do ... (stownie: ....),

f) szésty EZT — do ... (stownie: ....),

g)siodmy EZT — do ... (stownie: ....),
h)6smy EZT — do ... (stownie: ....),

i) dziewigty EZT — do ... (stownie: ....),
j) dziesigty EZT — do ... (stownie: ....),
k) jedenasty EZT — do ... (stownie: ....).
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8. Terminy okreslone w ust. 7 Strony niniejszej umowy traktujg jako ostateczne i
nieprzekraczalne zgodnie ze szczegdétowymi postanowieniami niniejszej umowy.
Woczesniejsza niz w terminach okreslonych w ust. 7 dostawa EZT jest mozliwa i
uzalezniona od wczesniejszego poinformowania o przedmiotowym fakcie
Zamawiajgcego, zgodnie ze szczegdfowymi postanowieniami niniejszej umowy.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 7 bedg uwazane za zachowane, jezeli Zamawiajacy, co
najmniej w ostatnim dniu przedmiotowych terminéw potwierdzi wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy w ,,Protokole odbioru technicznego”.

9. EZT, ktérych dostawa, zgodnie z postanowieniami ust. 1 stanowi przedmiot niniejszej
umowy, zostang wykonane zgodnie z wszystkimi wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego szczegbdtowo okreslonymi w tresci Zatacznika nr 2a (albo 2b) do SIWZ -
Opis przedmiotu zamowienia — wymagania techniczne stanowigcego zbiér wymagan
technicznych dla EZT przeznaczonych do obstugi kolejowego ruchu pasazerskiego z
predkoscig nie mniejszg niz 160 km/h.

10. Konstrukcja i parametry EZT muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich TSI, polskich
norm PN oraz kart UIC, jak réwniez wymogi dotyczace interoperacyjnosci kolei, w
zakresie niezbednym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
podsystemu. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiazujg krajowe
regulacje lub rozwigzania zaproponowane przez Wykonawce, ktére spetniajg
wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej o interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie 2008/57/WE (Dz. U.
UE L z dnia 18 lipca 2008 r.z pézn.zm.) i ktdére spetniajg wymagania zasadnicze zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2
maja 2012 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. Nr 2012 poz. 492 ze
zm.).

11. Wykonawca oswiadcza, iz EZT wykonane zgodnie z postanowieniami umowy beda
kompletne, sprawne oraz wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych.

12. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng zgodnie z
Zatgcznikiem 3 do Umowy Zawartos¢ dokumentacji technicznej. Zamawiajacy nabedzie
uprawnienia do wykorzystywania dokumentacji do obstugi poziomdw utrzymahia 1-5.

13. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu pakiet naprawczy pozderzeniowy. Rodzaj
elementdéw, zespotéw i podzespotéw wchodzacych w skiad pakietu naprawczego
uptywa wraz z terminem oddania do eksploatacji pierwszego zamdéwionego EZT.
Szczegdtowyg zawartos$¢ pakietu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim okresla
Zatacznik Nr 5 do Umowy Pakiet naprawczy.
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ZASADY ODBIOROW EZT
§2

1. Pierwszy EZT z objetych przedmiotem umowy zostanie poddany w miejscu wskazanym
przez Wykonawce i na jego koszt Badaniom Odbiorczym Rozszerzonym koniecznym do
uzyskania Swiadectwa Dopuszczenia do Eksploatacji Typu Pojazdu Kolejowego. Jezeli
typ pojazdu kolejowego posiada juz Swiadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji Typu
Pojazdu Kolejowego, wykonanie badan nie jest konieczne pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem protokotow
odbioréw technicznych, zgodnych z WTO oraz programem badan rozszerzonych, ktére
byty wykonane wczesniej na pojezdzie tego samego typu.

2. Badania okreslone w ust. 1 powinny potwierdza¢ wszystkie parametry techniczne
pojazdu ujete w WTO.

3. Pozytywny wynik badan, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie podstawg do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Technicznego.

4. Zamawiajgcy ma prawo do dokonywania kontroli procesu produkcyjnego oraz odbioru
technicznego pojazddéw objetych przedmiotem umowy.

5. Pojazdy bedace przedmiotem niniejszej umowy podlegajg w trakcie procesu produkcji
probom  przewidzianym w  stosownych przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego, a takze odbiorom komisarycznym przez upowaznionych Komisarzy
Odbiorczych.

6. Celem odbioru technicznego, o ktérym mowa w ust. 3 jest sprawdzenie w miejscu
wykonania zaméwienia zgodnosci wykonania pojazdéw z przedmiotem umowy, w tym
z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ, w tym réwniez sprawdzenie
zachowania nalezytej starannosci przez Wykonawce w trakcie wykonywania
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

7. Kontrola procesu produkcyjnego, o ktérej mowa w m. in. w postanowieniach ust. 4
bedzie dokonywana na koszt Wykonawcy.

8. W skiad kosztéw, ktére zgodnie z postanowieniami ust. 7 jest zobowigzany ponies¢
Wykonawca wchodzg m. in. przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli
Zamawiajgcego, koszty kontroli procesu produkcyjnego u producenta pojazdéw
bedacych przedmiotem umowy.

9. Strony ustalajg nastepujgce zasady dotyczgce sposobu przejazdu i zakwaterowania
Komisarza Odbiorczego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego podczas kontroli, o ktérej
mowa w ust. 4 oraz podczas odbioru technicznego:

a) do odlegtosci 600 km od siedziby Zamawiajgcego — pocigg (klasa 1) albo
samochod osobowy,

b) powyzej odlegiosci 600 km od siedziby Zamawiajgcego — samolot (klasa
turystyczna),
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c) zakwaterowanie — hotel o klasie min. turystyczne;j.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Komisarzowi Odbiorczemu oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego transportu pomiedzy hotelem, lotniskiem, dworcem
kolejowym oraz zaktadem produkcyjnym producenta, jego poddostawcéw,
podwykonawcow.

11. Pojazd przedstawiony przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru technicznego
musi:

a) posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego w
Polsce. Obowigzek uzyskania Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu kolejowego nalezy do Wykonawcy (Zamawiajgc dopuszcza przedstawienie
przez Wykonawce sSwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego w Polsce wydanego na czas okreslony, pod warunkiem, ze Wykonawca
zobowiagze sie w formie pisemnej i dostarczy Swiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu kolejowego w Polsce wydane na czas nieokreslony przed
wygasnieciem terminu waznosci $wiadectwa wydanego na czas okreslony),

b) by¢ oznakowany, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie obowigzujacego
w przedmiotowym zakresie, w tym w postanowieniach rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdéw kolejowych
(Dz. U. z 2013r. poz. 211),

c) posiada¢ Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego wystawione
najpozniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Technicznego. Przedmiotowe
Swiadectwo wystawi Komisarz Odbiorczy na podstawie pozytywnego wyniku jazdy
prébnej pojazdu, z ktérej zostanie sporzgdzony protokét jazdy prébnej.

12. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu S$wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas nieokreslony przed uptywem terminu
waznosci Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas okreslony,
zgodnie z postanowieniami ust. 11 lit. a:

a) Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ poniesione przez Zamawiajgcego koszty
w celu uzyskania Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego na czas nieokreslony. Wykonawca jest ponadto zobowigzany na
wtlasny rachunek i wilasnym staraniem do naprawienia petnej szkody,
zwigzanej z brakiem mozliwosci czasowej eksploatacji pojazdéw. Powyzsze
uprawnienia Zamawiajgcego nie wytgczajg mozliwosci zgdania kar umownych
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19;

na zasadach okreslonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej umowy,
albo
b) Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa przewidzianego w § 12 ust. 4 lit. b

umowy.
Odbiér techniczny przedmiotu umowy nastgpi kazdorazowo komisyjne przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Komisarza Odbiorczego
oraz przy ewentualnym wspétudziale upowaznionych przedstawicieli producenta
pojazdéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiajgcego i
Wykonawce (tgcznie z siedzibg producenta pojazddéw).
O gotowosci do odbioru technicznego pojazdu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
w formie pisemnej na 14 dni przed planowanym terminem odbioru.
Przed przystgpieniem do czynnosci odbioru technicznego pojazdéw bedacych
przedmiotem umowy pojazd bedacy przedmiotem niniejszej umowy podlega
sprawdzeniu w zakresie technicznej kompletnosci, braku widocznych s$ladow
uszkodzen i dziatania podstawowych urzadzen oraz przeprowadzeniu jazdy prébnej w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy, producenta pojazdu oraz
Komisarza Odbiorczego.
Pozytywny wynik sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 15 zostanie udokumentowany
»,Protokotem odbioru jazdy prébnej” podpisanym przez Komisarza Odbiorczego, ktéry
bedzie stanowit podstawe do wystawienia Swiadectwa sprawnosci technicznej
pojazdu kolejowego oraz sporzadzenia i podpisania Protokotu Odbioru Technicznego i
Protokotu Przekazania do Eksploatacji.
W przypadku, gdy odbidr jednego z pojazddw opdzni sie z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego o wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z
postanowieniami ust. 14 pojazd bedzie uwazany za odebrany na podstawie Protokotu
Odbioru Technicznego podpisanego wytgcznie przez Wykonawce, co bedzie stanowito
podstawe do dostarczenia pojazdu Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, w celu
podpisania przez Strony niniejszej umowy Protokofu Przekazania do Eksploatacji.
Postanowienia ust. 19 i 20 stosuje sie w tym przypadku odpowiednio.
W przypadku, gdy odbiér pojazdéw bedgcych przedmiotem umowy opdini sie z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i pojazdy nie zostang przedstawione
Zamawiajagcemu do odbioru technicznego w ostatnim mozliwym dniu dostawy
wynikajgcym z harmonogramu dostaw, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
sporzadzenia stosownego protokotu stwierdzajgcego przedmiotowe opdznienie.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt i ryzyko dostarczy¢ pojazdy Zamawiajgcemu
do miejsca: Legnica lub Mitkowice lub innego miejsca na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej odpowiednio wczesnie wskazanego przez Zamawiajgcego.

Strona 10 z 38



INFRASTRUKTURA PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
ﬁ I%RODOWISKO i REGIONALNY % SLASK ROZWOJD REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

20. Ostateczne wydanie kazdego z pojazddw objetych przedmiotem umowy stwierdzone
Protokotem Przekazania do Eksploatacji nastapi w terminach okreslonych w niniejszej
umowie (§ 1 ust. 7) w miejscu: Legnica lub Mitkowice lub w innym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio wczesnie wskazanego przez Zamawiajgcego. W
czynnosciach, o ktérych mowa wyzej uczestnicza: przedstawiciel Zamawiajgcego,
Komisarz Odbiorczy, przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel producenta pojazdu.

21.Z dniem podpisania bez uwag przez Komisarza Odbiorczego oraz strony umowy
Protokotu Przekazania do Eksploatacji poszczegdlnych EZT, ich wtasnos¢ przechodzi na
Zamawiajacego.

22. Wykonawca ubezpieczy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej oraz casco na wtasny koszt
przekazywane pojazdy bedace przedmiotem niniejszej umowy na okres od dnia ich
odbioru technicznego do 14 dnia po podpisaniu bez uwag przez Komisarza
Odbiorczego oraz strony umowy Protokotu Przekazania do Eksploatacji poszczegélnych
EZT. Minimalna suma ubezpieczenia casco musi odpowiada¢ co najmniej wartosci 1
EZT okreslonej w Zatgczniku nr 1 do SIWZ - Formularzu ofertowym.

23. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 22 powinno zawiera¢ opcje cesji praw i
obowigzkéw na Zamawiajgcego z tytutu zawartych umoéw ubezpieczenia z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej oraz casco. Wykonawca jest zobowigzany do wydania
przedstawicielom Zamawiajgcego w dniu odbioru technicznego pojazdéw bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oryginatéw polis potwierdzajacych zawarcie uméw
ubezpieczenia, o ktérych mowa ust. 22.

24. Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia na wtasny koszt pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajgcego w liczbie oraz wedtug zasad wskazanych w tresci § 4
Zatacznika Nr 2 a (albo 2b) do SIWZ — Opis przedmiotu zamé6wienia — wymagania
techniczne. Koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim obejmuja, poza kosztami
ustugi szkoleniowej i materiatoéw szkoleniowych réwniez; zakwaterowanie, przejazd do
i z miejsca szkolenia oraz wyzywienie szkolonych pracownikow.

25. Po przeprowadzeniu szkolen, o ktérych mowa w ust. 24 Wykonawca jest zobowigzany
do wystawienia dla kazdego z uczestnikow dokumentu potwierdzajgcego odbycie
szkolenia oraz nabycie wiedzy i umiejetnosci zakréélonych przez Zamawiajgcego w
Zatgczniku Nr 2 a (albo 2b) do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia — wymagania
techniczne. _

26.Szkolenia, o ktdrych mowa w ust. 24 nie mogg zaktécaé wykonywania zadan
wynikajacych z faktu zatrudnienia u Zamawiajacego szkolonych pracownikéw, a
Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ wszystkie uwagi oraz zadania
Zamawiajacego dotyczgce termindw przedmiotowych szkolen.
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GWARANCIJA JAKOSCI, ZGLOSZENIA UPRAWNIEN REKLAMACYJNYCH
§3

1. Wykonawca najpdzniej w momencie odbioru kazdego EZT wyda Zamawiajagcemu
dokument (dokumenty) potwierdzajgce udzielenie przez producenta ww. pojazdow
gwarancji jakosci na kazdy pojazd na okres ........ miesiecy (stownie: ...............), liczonych
od daty podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji na warunkach wskazanych
ponizej. Majagc na uwadze postanowienia okresSlone w zdaniu poprzednim,
Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Producentem za zobowigzania
wynikajagce bezposrednio z udzielonej przez Producenta gwarancji, chyba ze
Wykonawca jest jednoczesnie producentem przedmiotowych pojazddow.

2. Okres gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 1 przedtuza sie o sumaryczny czas trwania
napraw gwarancyjnych powodujgcych wytgczenie pojazdu z eksploataciji.

3. Gwarancja Producenta udzielona Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu obejmuje caty pojazd ze wszystkimi jego elementami
sktadowymi przez okres, o ktérym mowa w ust. 1 rowniez w przypadku, jesli gwarancja
udzielona Wykonawcy przez producentéw, poddostawcéw na zespoty i podzespoty
uzyte do budowy pojazdu jest krotsza niz gwarancja Wykonawcy udzielona na pojazd.

4. Jezeli gwarancja udzielona Wykonawcy przez producentéw, poddostawcéw na zespoty
i podzespoty uzyte do budowy pojazdu jest dtuisza niz gwarancja Producenta
udzielona Zamawiajgcemu na pojazd, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
skorzystania z uprawniein gwarancyjnych poddostawcéw przez caly okres
obowigzywania tych uprawnien.

5. Poza terminem gwarancji okreslonym w ust. 1 Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu
gwarancje zgodnie z ponizszym (zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z SIWZ):

a) odpornosé na perforacje poszycia — min. 240 miesiecy,
b) trwatos¢ powtok lakierniczych — min. 120 miesiecy,

c) ramy wézkéw — min. 84 miesigce,

d) tfozyska, osie zestawdw kotowych —min. 72 miesiace.

6. Poczatek biegu terminéw okreslonych w ust. 5, jednakowych dla kazdego z EZT z
osobna rozpoczyna sie od dnia podpisania Protokotu Przekazania do Eksploatacji przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

7. Gwarancja w mysl postanowien niniejszego paragrafu objete sg wszystkie elementy
sktadowe pojazdu bedacego przedmiotem niniejszej umowy z wylgczeniem
materiatdw eksploatacyjnych zuzywajgcych sie podczas zwyktej eksploatacji tj.
klockéw hamulcowych, slizgéw pantografu, trzpieni smarnych, piér wycieraczek,
zaréwek, zrédet Swiatta, bezpiecznikdw, filtréw, olejow, smaréw, ptynéw do
spryskiwaczy, zestawdw kotowych zuzytych na skutek normalnej eksploatacji.
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g,

10.

11.
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Wytgczenie, o ktérym mowa w ust. 7 znajduje zastosowanie jedynie wowczas gdy
zuzycie materiatdw eksploatacyjnych nie jest nastepstwem wady.

W przypadku, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej wymaga przestania EZT do
Wykonawcy lub do innego wyznaczonego przez Wykonawce warsztatu koszty
przestania ponosi Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancji bgdz rekojmi, wady w
dziataniu EZT lub jego czesci, podzespotéw i zespotdw Wykonawca zostanie
powiadomiony faxem lub e-mailem o stwierdzonej nieprawidtowosci. Wykonawca
zobowigzany jest do przybycia w ciggu 24 godzin do miejsca postoju ezt wskazanego
przez Zamawiajgcego w celu dokonania diagnostyki pojazdu, wykrycia przyczyny
usterki oraz okreslenia sposobu usuniecia usterki. Usterki te Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w ciggu 4 dniu od dnia powiadomienia o uszkodzeniu. W
przypadku naprawy gwarancyjnej trwajgcej difuzej niz 24 godziny wykonawca bedzie
naliczat kary umowne zgodnie z zapisami §4 pkt 1 ust. b. W przypadku naprawy
gwarancyjnej trwajacej diuzej niz 4 dni Zamawiajagcy ma mozliwos¢ wynajmu od
innego podmiotu pojazdu kolejowego wraz z obstugg do realizacji pracy przewozowe;j.
Kosztami wynajmu zostanie obcigzony Wykonawca.

Dniem powziecia wiadomosci o wadzie, usterce lub awarii pojazdu jest dzien
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego za posrednictwem faksu lub e-maila
lub rozmowy telefonicznej

Zamawiajgcy moze zgtaszac usterki na nizej podane dane:

Telefon - ...

12. Jezeli Wykonawcé otrzyma faks po godzinie 15.00 dniem powziecia wiadomosci jest

13.

14.

15.

nastepny dzien nastepujacy po dniu, w ktérym nastgpito przestanie faksu zgodnie z
postanowieniami ust. 11.

Wykonawcy przystuguje prawo do trzykrotnego naprawiania tego samego
uszkodzenia.

Poprzez usuniecie uszkodzenia Strony rozumiejg prawidiowe dziatanie pojazdu
bedacego przedmiotem niniejszej umowy w ruchu pasazerskim, wolne od
przedmiotowego uszkodzenia. Powtdrne wystgpienie wczesniej naprawionego
uszkodzenia uwaza sie za nieusuniecie uszkodzenia.

W przypadku nie usuniecia uszkodzenia pomimo trzykrotnego naprawiania
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wymieni¢ na nowo w nastepujacej
kolejnosci: uszkodzony element, elementy mogace miec¢ zwigzek (rozumiany jako
zwigzek bezposredni oraz posredni) przyczynowy z wystepujgcym uszkodzeniem.
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16. Wymiana okreslona w ust. 15 powinna zapewniajgc prawidlowe, zgodne z

17.

18.

19,

20.

21.

22

23

24,

przeznaczeniem funkcjonowanie pojazdéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
W  przypadku zaistnienia istotnych przyczyn uzasadniajgcych wydtuzenie czasu
naprawy ponad termin okreslony w ust. 10 Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dtuzszy od przedmiotowego terminu czas naprawy.

Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 17 musi by¢ poprzedzone oswiadczeniem
Wykonawcy ze wskazaniem przyczyny wptywajacej na wydtuzenie czasu naprawy. Do
skutecznosci oswiadczenia wymagane jest, aby Zamawiajgcy otrzymat je wraz z
uzasadnieniem nie pdzniej niz 3 dnia liczac od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 10.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 17 wymaga pisemnego
poinformowania Wykonawcy. Odmowa wyrazenia zgody winna zawiera¢ uzasadnienie
Zamawiajgcego.

W przypadku naprawionych elementéw, zespotéw, podzespotéw w okresie
obowigzywania gwarancji, lecz w terminie krétszym niz 12 miesiecy do czasu
zakonczenia gwarancji na pojazd bedacy przedmiotem niniejszej umowy, ich
gwarancja koniczy sie po uptywie 12 miesiecy liczonych od dnia zakoniczenia
przedmiotowej naprawy.

W sytuacji, gdy Wykonawca w wyniku zgtoszenia Zamawiajgcego zgodnie z ust. 10 nie
przystagpi do naprawy w terminie 24 godzin lub przekroczyt termin usuniecia
uszkodzenia o. 2 dni, liczonych od momentu wystania powiadomienia do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawecy.

.W przypadku wystgpienia wad systemowych uszkodzone elementy, zespoty,

podzespoty podlegaja wymianie lub naprawie bezposrednio po wystgpieniu
uszkodzenia we wszystkich pojazdach bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

.W przypadku wystgpienia wady systemowej, Wykonawca jest zobowigzany do jej

usunigcia z zachowaniem zasady nalezytej starannosci w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie systemowej. Postanowienia ust. 17
majg odpowiednie zastosowanie.

W przypadku niedotrzymania terminu na usuniecie wady systemowej Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ pojazd(y) na nowy w _terminie 6 miesiecy od dnia

- zawiadomienia Wykonawcy o wadzie systemowe;j.
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ODPOWIEDZIALNOSC STRON Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY
§4
1. W razie niewykonania lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne zgodnie z ponizszymi postanowieniami w wysokosci:

a) 0,1% ceny brutto danego pojazdu za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia w dostawie
pojazdu, przy czym opdznienie bedzie liczone wedtug terminéw dostawy szczegétowo
okreslonych w § 1 ust. 7 umowy,

b) 0,1% ceny brutto danego pojazdu za kazdy dzieri opdznienia w wykonaniu naprawy
gwarancyjnej,

c) 0,1% ceny brutto danego pojazdu za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu innych
zobowigzan wynikajacych z umowy, dla wykonania ktérych na mocy postanowien
niniejszej umowy zostaty zakreslone odpowiednie terminy,

d) 0,5% ceny brutto danego pojazdu w przypadku cofniecia przez UTK wydanego
weczesniej Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, utraty
waznosci $wiadectwa typu lub sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - za kazdy dzien braku mozliwoséci wykonywania pracy
eksploatacyjnej z tego powodu przez dany pojazd,

e) 10% ceny brutto danego pojazdu, ktdrego wtasno$é nie zostata przeniesiona na
Zamawiajgcego w przypadku:

— odstgpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy lub jej cze$cina podstawie
przepisdw Kodeksu cywilnego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, lub tez
—  w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 4 niniejszej umowy;

f) 10% ceny brutto kazdego niedostarczonego pojazdu w terminie 6 miesiecy zgodnie z
postanowieniami § 3 ust. 24 umowy.,

g) 0,1 ceny brutto danego pojazdu za kazdy 1% niedotrzymania oferowanego przez
Wykonawce Wskaznika Gotowosci Technicznej (WGT),

h) 20% ceny brutto danego EZT za dany okres rozliczeniowy w przypadku nienalezytego
wykonania czynnosci obstugi EZT, uniemozliwiajgcego jego eksploatacje w danym
okresie rozliczeniowym (tj. jednym miesigcu kalendarzowym).

2. Poza karg umowng, o ktérej mowa w tredci ust. 1 lit. d Wykonawca dodatkowo pokryje
wszystkie koszty powstate z tytutu koniecznosci realizacji przewozéw komunikacjg zastepcza.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego
wysokos$¢ wskazanych w umowie kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kwot pienieznych wynikajacych z
obowigzku zapfaty kar umownych w drodze potragcenia na podstawie przepisu art. 498 i nast.
Kc.
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§5

. taczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy okreslonego tresci

W § 1 USE. 1 WYNOST NETEO: ettt e st es s s st s eneee s eeesemenseneessasene e snnnaes

(STOWINIE! et e e e e et e e e e saee s eae e s s e e sesnesentesaseeaneesans ):

. Wartos¢ okreslona w ust. 1 zostanie powiekszona o nalezy podatek VAT zgodnie z

obowigzujacymi przepisami W WYSOKOSCI ....eveueeeeriecercecee et es s eseese s esenssesesseesensanes

€O daje t3CzNg KWOLE BIULLO: oottt ettt s e s st e s nne
[STONNINIES cuvcusausmminmasnssminninssis s iasaiinisionssmassensassnssnesnonsrmmsmsen emes s sosebesaS Aot TS ).

Rozliczenia miedzy Stronami z tytutu realizacji obowigzkéw okre$lonych w umowie
beda nastepowaty w polskich ztotych.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zawartym w ofercie

Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
»Dostawe jedenastu nowych Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych na potrzeby realizacji
zadan przewozowych przez Spétke Koleje Dolnoslgskie S.A.”.

. Wynagrodzenie z tytutu dostawy kazdego z osobna EZT bedgcego przedmiotem

umowy jest okreslone zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy oraz
oswiadczeniem Wykonawcy w tym przedmiocie.

. Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczattowego i

pokrywa wszelkie zobowigzania Zamawiajacego z tytutu prawidfowego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Ryzyko niewtasciwego skalkulowania ceny
oferty obcigza Wykonawce. Zamawiajacy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw, w
tym kosztéw uzyskania zezwolen, transportu do Zamawiajacego lub innych decyzji
niezbednych do dostarczenia EZT Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy. _

Podstawg wyptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 jest prawidtowo wystawiona
faktura VAT, z uwzglednieniem postanowien ponizszych ustepow.

. Tryb fakturowania:

a) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie fakturowane fakturami
czgsciowymi, przy czym wartos¢ danej faktury czesSciowej opiewaé bedzie na
cene wydanego(ych) Zamawiajagcemu EZT na podstawie Protokotu Przekazania

Strona 16 z 38



INFRASTRUKTURA PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
E | SRODOWISKO 5 REGIONALNY % SLASK ROZWOJL RECIONALNEGO “

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

do Eksploatacji (zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu
ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do SIWZ). Naleznoéé za kazdy
dostarczony EZT bedzie uiszczona przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy uwidoczniony na fakturze VAT,

b) podstawg wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa w lit. a bedzie
podpisany bez uwag przez Komisarza Odbiorczego oraz przez strony umowy
Protokot Przekazania do eksploatacji danego EZT.

9. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé kazdorazowo w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za
dzien zaptaty wynagrodzenia umownego wynikajacego z realizacji obowigzkéw umowy
Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia umownego.

10. Wykonawcy majacy siedzibe poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej zobowigzani sa
przedtozy¢ fakture opiewajaca na kwote zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu w jezyku Wykonawcy i w jezyku polskim wraz z zatgczonym i podpisanym
bez uwag przez Komisarza Odbiorczego oraz przez Strony umowy Protokétem
Przekazania do Eksploatacji EZT, a takze s$wiadectwo pochodzenia towaru (w
przypadku dostawy spoza Unii Europejskiej).

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie przenieéé
wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

12.7Za brak zaptaty w terminie Wykonawcy przystugiwaé¢ bedg odsetki ustawowe ze
zwioke z zastrzezeniem postanowien ust. 13.

13. Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na poéiniejsze dokonanie przez Zamawiajgcego
zaptaty wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa na gruncie niniejszego paragrafu,
jednakze nie pd6zniej niz 3 miesigce od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, bez naliczenia odsetek ustawowych, jezeli przyczyna
powstatego w zaptacie opdinienia bedzie spowodowana niezaleznymi od
Zamawiajacymi okolicznoscig w postaci opdznienia w uzyskaniu przez Zamawiajgcego
dofinansowania dotyczacego przedmiotu niniejszej umowy. Zgoda, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim winna by¢ stwierdzona pismem.

USLUGA SERWISOWO UTRZYMANIOWA
§6
1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia w zwigzku z przedmiotem umowy
$wiadczenia ustugi utrzymania kazdego z EZT w okresie pierwszego roku eksploatacji
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od protokolarnego przekazania do eksploatacji oraz przeszkolenia pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajgcego.

. Szczegotowy zakres oraz przebieg szkolen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz obowigzki w

tym zakresie po stronie Wykonawcy okreslajg postanowienia treéci Zatgcznika Nr 2a
(albo 2b) do SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia — wymagania techniczne, ktéry
stanowi integralng czes¢ umowy.

. Szczegbtowy zakres ustugi utrzymania pojazdéw, o ktérej mowa w ust. 1 oraz

obowigzki w tym zakresie po stronie Wykonawcy i prawa Zamawiajgcego okreslaja
postanowienia niniejszego paragrafu oraz Zatgcznika Nr 3 do SIWZ Utrzymanie
pojazdéw — zakres obowigzkow.

. W przypadku braku wykonywania pracy eksploatacyjnej przez EZT w okresie trwania

obowigzku realizacji ustugi utrzymania z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, czas o ktérym mowa w ust. 1 wydtuza sie o czas, w ciggu ktérego EZT byt
wytaczony z eksploatacji. Ustugi utrzymania, o ktérych mowa na gruncie niniejszego
paragrafu muszg by¢ zgodne z postanowieniami przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 paZdziernika 2005r. w sprawie ogdlnych warunkdéw
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz. 1771 ze
zm.).

. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na ustugi serwisowo —

utrzymaniowe, o ktérych mowa w tresci niniejszego paragrafu zgodnie z
szczegbtowymi postanowieniami tresci zatacznika do SIWZ, o ktérym mowa w ust. 3.

. Czesci zamienne uzywane przez Wykonawce do wykonywania ustugi szczegétowo

opisanej w tresci niniejszego paragrafu winny by¢ fabrycznie nowe. Czesci zamienne, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim wymienione od momentu ich zabudowania w EZT
stanowig czes¢ sktadowa EZT, za$ uszkodzone lub zuzyte czesci zamienne po ich
wymontowaniu, stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.

. W przypadku wycofania czeéci zamiennych i modutédw wycofanych z produkgji lub z

powszechnej sieci dystrybucji, skutkujacego ich obiektywng niemozliwoscig pozyskania
przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ czesci zamienne i moduty
wymienne o identycznych lub lepszych parametrach, posiadajgce wszystkie parametry,
cechy uzytkowe poprzednika. '

. W catym okresie $wiadczenia ustugi serwisowo — utrzymaniowej Wykonawca bedzie

zobowiazany do zachowania deklarowanego w ofercie zfozonej w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego Wspoétczynnika Gotowosci Technicznej (WGT) na
poziomie nie Mniejszym Niz ..eeeeee % (Stownie: ......ooeeeeevieneee. ) w kazdym cyklu
eksploatacyjnym, ktdry facznie obejmuje 12 miesiecy eksploatacji EZT liczonych od
dnia protokolarnego przekazania kazdego z EZT do eksploatacji bez uwag ze strony
Zamawiajgcego.

Strona 18 z 38



INFRASTRUKTURA PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEISKA
1 SRODOWISKO 5 REGIONALNY ‘% SLASK ROZWOJ REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

9. Wspdtczynnik Gotowosci Technicznej (WGT) bedzie obliczany z doktadnoécig do 1%
wedtug nastepujacego wzoru:

W,=(T-T,)/T x 100%

gdzie:

W, — wspdtczynnik gotowosci technicznej,

T - nominalna miesieczna liczba godzin,

T, — taczny czas wytaczen dla realizacji cyklu utrzymania, liczony w petnych godzinach
zegarowych od momentu przekazania EZT do obstugi technicznej w miejscu wykonania obstugi
technicznej do momentu przekazania EZT do dalszej eksploatacji w miejscu wykonania obstugi
techniczne;j.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§7
1. Zamawiajacy zgda od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczer z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie, wniesione najpdiniej w chwili podpisania umowy, moie by¢
wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej, lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci,

3. Zamawiajacy wyraza rowniez zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy réwniez w:

a) wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowe;j,
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b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych
przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w niniejszym postepowaniu
wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia, wéwczas przedmiotowa gwarancja lub
poreczenie winny by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na kaide pisemne
zadanie Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winne
zawierac¢ nastepujgce elementy w swojej tresci:

a) nazwe  dajacego  zlecenie  (Wykonawcy), Beneficjenta  gwarancji
(Zamawiajgcego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajgcej gwarancji oraz wskazanie ich siedzib,

b) okredlenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg (dokfadne
okreslenie nazwy zamoéwienia),

c) kwote zobowigzania,
d) termin waznosci gwarangji,

e) zobowiazanie gwaranta do zapfaty kwoty gwarancji na kazde pisemne z3gdanie
Zamawiajacego.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca jest zobowigzany wptaci¢ na
nastepujacy rachunek bankowy ZamawiajgCego: ...cuumeereereeeiee et ressvenee

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnidst w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego wadium w formie pienieznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, zamawiajgcy bedzie je
przechowywat na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci
zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszone o
koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
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8. W trakcie realizacji obowigzkéw wynikajacych z umowy Wykonawca bedzie mogt

10.

11.

dokonac zmiany formy zabezpieczenia, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust.
2.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy ustala wysokos$¢ catkowitego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy ztozonej w
postepowaniu o udzielenie.

Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane (tj. podpisania bez uwag przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu przekazania do eksploatacji ostatniego EZT).
Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszgcy 30% wysokosci zabezpieczenia.

NADZOR NAD WYKONYWANIEM UMOWY
§8

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje przedmiotu umowy jest:

Przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym do nadzorowania realizacji
przedmiotu UMOWY Jest! .cuusssmmmmsssmsssssassis 3 - [ ———

= 4 1= 1|

Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy moze upowazni¢ do kontaktéw, o ktérych
mowa w ust. 1 oraz 2 inne osoby, niz ww. wymienione, pisemnie informujgc o tym
druga Strone umowy. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga dla
swej waznosci zmiany niniejszej umowy.

ZASADY KOMUNIKOWANIA SIE STRON
§9 _
Kazda ze Stron umowy upowazni po jednym przedstawicielu, ktéry bedzie
upowazniony do podejmowania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja umowy
wigzgcych Strone, ktéra ich ustanowita.

Przedstawiciele, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg podejmowac zadnych ustalen,
ktére zmieniatyby zobowigzania Stron wynikajgce z umowy, a w szczegdlnosci nie sg
umocowani do reprezentowania Stron przy dokonywaniu zmian niniejszej umowy.
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3. W razie powziecia jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu umocowania oraz celu
czynnosci podejmowanych przez przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 1 - druga ze
Stron jest zobowigzana niezwtocznie zgdaé potwierdzenia przedmiotowej czynnosci
przez osobe uprawniong do reprezentowania Strony umowy.

4. Do kontaktéw w sprawach zwigzanych z biezacg realizacjg niniejszej umowy Strony
upowazniajg nastepujace osoby:

=T 1151011 1= o O S = R -
32 = | RO ,
b) WYKONAWCEA: ..ottt st ceer e s s e e tel. e e-
INAEL ettt et e e e e e e s et et s e e a e n s n et e e sresae snesas b es sassaeseees

5. W przypadku, gdy na gruncie postanowien umowy do ztozenia oswiadczenia woli w
postaci zgloszenia, zawiadomienia czy poinformowania o zdarzeniach lub faktach
zwigzanych z realizacja umowy jest wymagana forma pisemna - poprzez jej
zachowanie Strony beda rozumiaty przestanie oswiadczenia za posrednictwem listu
poleconego (w tym takze za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) poprzez operatora
publicznego lub firmy kurierskiej.

6. W przypadku, gdy na gruncie postanowien umowy do ztozenia os$wiadczenia woli w
postaci zgtoszenia, zawiadomienia czy poinformowania o zdarzeniach lub faktach
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy jest wymagana forma faksu lub maila
poprzez jej zachowanie strony bedg rozumiaty przestanie os$wiadczenia za
posrednictwem faksu oraz poczty e-mail.

7. Dla skutecznosci ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie w formie okreslonej w ust. 6
koniecznym jest przestanie potwierdzenia otrzymania przedmiotowego oswiadczenia
w tej samej formie. Brak otrzymania potwierdzenia w terminie pozwalajacym na
uprawdopodobnienie faktu powziecia informacji o tresci oswiadczenia woli ztozonego
zgodnie z fbrmq okreSlong w ust. 6 bedzie stanowit podstawe do uznania, iz
o$wiadczenie woli dotarfo do jego adresata. Ewentualne negatywne skutki mogace z
pdwyzszego wynikng¢ beda dotyczyty - Strony zoboWiqzanej do potwierdzenia
otrzymania oswiadczenia woli.

8. Strony umowy zobowigzujg sie do wzajemnego informowania o kazdej zmianie adresu
swojej siedziby. Aktualne na dziei podpisania umowy adresy Strony podaty na wstepie
niniejszej umowy.

7/ Strona 22 z 38
Y4



INFRASTRUKTURA PROGRAM * l OLNY UNIA EUROPESKA
llgkonowusxo H REGIONALNY @ LASK ROZWOJ) REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

9.

10.

NAROCDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Pismo informujgce strone umowy o zmianie adresu drugiej Strony uznaje sie za
doreczone, jezeli jest przyjete bezposrednio lub nadane za posrednictwem listu
poleconego u operatora publicznego albo poczty kurierskiej, jak tez zwrécone przez
operatora publicznego po dwukrotnej awizacji listu z powodu odmowy jego przyjecia.

Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w ust. 8 oraz 9 spowoduje ten skutek, ze
pismo wystane na adres drugiej strony uznaje sie za doreczone takze woéwczas, gdy
zostanie zwrdécone z powodu nieaktualnego adresu.

ROZWIAZYWANIE SPOROW, UDZIAt EKSPERTOW
§10
W przypadku rozbieznosci miedzy Stronami umowy co do oceny aspektu technicznego
danego zdarzenia lub stanu faktycznego, kazda ze Stron moze zgdac sporzadzenia
opinii w przedmiotowej sprawie przez eksperta posiadajgcego wiedze merytoryczng
oraz doswiadczenie w tym zakresie.

Wybdr eksperta, o ktérym mowa w ust. 1 powinien nastgpi¢ w drodze zgodnego
porozumienia Stron.

W przypadku nie osiggniecia porozumienia w sprawie wyboru eksperta zgodnie z ust. 2
w terminie 7 dni liczonych od dnia zgloszenia przez jedng ze Stron Zzadania
sporzadzenia opinii w danej sprawie, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wyznaczenia eksperta
przez podmiot z listy stanowigcej zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie Swiadectw dopuszczenia do
eksploatacji typu budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2004r. Nr 103, poz. 1090 ze zm.) —
Wykaz upowaznionych jednostek oraz badania, jakie mogg by¢ przeprowadzone przez
te jednostki.

Ekspert wybrany w trybie okreslonym w ust. 2-3 przed przystqpieniem do
sporzadzenia pisemnej ekspertyzy jest zobowigzany do zlozenia pisemnego
oéwiadczenia o tym, iz nie pozostaje z zadng ze stron niniejszej umowy w stosunku
prawnym lub faktycznym mogacym budzi¢ uzasadnione przypuszczenia co do
bezstronnosci arbitra (eksperta). W przypadku istnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim zostanie wyznaczony inny ekspert, w razie koniecznosci takze
przez inny podmiot z listy podmiotéw uprawnionych do wskazania eksperta.
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5. Zadanie wyznaczenia eksperta, zgodnie z ust. 1 nie moze zmierza¢ do zamierzonego
opoznienia realizacji obowigzkéw wynikajacych z obowigzkdéw niniejszej umowy.

6. Opinia eksperta dotyczaca oceny technicznej jest wigzgca dla Stron w przedmiocie
zwigzanym z jej zakresem.

7. W przypadku powotania przez Strony niniejszej umowy eksperta bieg termindw
umownych ulega zawieszeniu z dniem zgloszenia zgdania Strony o powotanie
eksperta. W przypadku potwierdzenia przez eksperta prawidtowosci stanowiska
przedstawianego przez Zamawiajacego, co do ceny technicznej danego zdarzenia lub
stanu faktycznego, do dtugosci okresu opdznienia w wykonaniu danego zobowigzania
przez Wykonawce wlicza sie okres zawieszenia terminu umownego spowodowany
wydawaniem opinii przez eksperta.

8. Strony ustalajg, iz koszty sporzadzenia opinii przez eksperta, co do oceny technicznej
danego zdarzenia lub stanu faktycznego, ponosi Strona, ktdrej stanowiska
przedmiotowa opinia zaprzeczyta. Strona ta jest zobowigzana w szczegdlnosci do
zwrotu drugiej stronie kosztéw sporzadzenia opinii oraz innych dodatkowych kosztéw
zwigzanych dziafalnoscia eksperta, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

KLAUZULA ARBITRAZOWA
§11
1. Strony umowy zobowiazuja sie odda¢ wszelkie spory mogac wynikngé¢ na tle realizacji
umowy pod rozstrzygniecie Sadu Arbitrazowego przy Dolnoslaskiej I1zbie Gospodarczej
we Wroctawiu. Tre$é powyzszego zapisu stanowi niniejszym zapis na sad polubowny.
2. Spory, o ktérych mowa w ust. 1 beda rozstrzygane na podstawie Regulaminu Sadu
Arbitrazowego przy Dolnoslgskiej Izbie Gospodarczej we Wroctawiu.

WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

3. Stopien wykonania przedmiotu umowy zostanie stwierdzony w terminie do 14 dni od
dnia ztozenia pisemnego oswiadczenia w przedmiocie, o ktérym mowa w ust. 1 w
protokole sporzgdzonym i podpisanym przez przedstawicieli stron.

4. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) opdzinienia w dostawie pojazdu (podpisanie bez uwag przez Komisarza
Odbiorczego oraz przez Strony umowy Protokotu Przekazania do Eksploataciji
EZT) wynoszgcego, w stosunku do terminu okre$lonego w § 1 ust. 7 umowy, co
najmniej 1 miesigc — w takim wypadku Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczenia kar umownych za okres opdznienia do dnia odstgpienia od umowy
lub kary umownej tytutem odstgpienia od umowy (zgodnie z wyborem
Zamawiajacego); odstgpienie dotyczy niewykonanej czesci umowy,

b) nie dostarczenia Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego w Polsce wydanego na czas nieokreslony przed uptywem terminu
waznosci Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
wydanego na czas okreslony,

c) bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do
zmiany sposobu wykonywania umowy przez Wykonawce, w przypadku gdy
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z umowg — warunkiem powyzszego jest pisemne zawiadomienia
okreslajgce charakter naruszenia postanowien umowy lub wadliwos¢ jej
wykonania z zgdaniem ich usuniecia w terminie 30 dnia od daty otrzymania
przedmiotowego zawiadomienia.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 lit b Zamawiajgcemu przystuguje, niezaleznie
od prawa naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 lit. e umowy, prawo
dochodzenia naprawienia szkody w petnej wysokosci oraz zwrot kwoty uiszczonego
wynagrodzenia powiekszonego o wskaznik inflacji ogtoszony przez Prezesa Urzedu
Statystycznego liczony od dnia zaptaty wynagrodzenia.

ZMIANY UMOWY
§13
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawca.
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2. Zmiana umowy powinna by¢ za kazdym razem oceniana z punktu widzenia zgodnosci z

3.

przepisami regulujgcymi dopuszczalno$¢ zmian umowy o udzielenie zamdwienia

publicznego, w szczegdlnosci art. 144 ust. 1 p.z.p. zgodnie, z ktédrym zakazuje sie

istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat

mozliwo$é dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego bedzie mogta by¢ spowodowana

przez nastepujace okolicznosci:

a)

b)

f)

g)

zmiane warunkow dofinansowania projektu Zakupu szesciu fabrycznie nowych,
trojcztonowych EZT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 — 2013/Zakupu pieciu Elektrycznych
Zespotéw Trakcyjnych w ramach projektu ,Dojazdowe Koleje Dolnoslgskie —
zakup taboru kolejowego dla obstugi ruchu pasazerskiego w aglomeracji
wroctawskiej” Dziatanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych
programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

zmiane warunkéw technicznych dotyczacych przedmiotu umowy, a
powodowanych koniecznoscig dostosowania przedmiotu umowy do wymogow
zwigzanych z wykonywaniem przez Zamawiajacego swojej dziatalnosci
statutowej w postaci regionalnych kolejowych przewozéw pasazerskich oséb
na terenie Wojewddztwa Dolnoslaskiego,

zmiany umowy o dofinansowanie Zakupu szesciu fabrycznie nowych,
trojcztonowych EZT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013/zmiany umowy o
dofinansowanie zakupu pieciu Elektrycznych Zespotow Trakcyjnych w ramach
projektu ,Dojazdowe Koleje Dolnos$laskie — zakup taboru kolejowego dla
obstugi ruchu pasazerskiego w aglomeracji wroctawskiej” Dziatanie 7.3.
Transport miejski w obszarach metropolitalnych programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko,

zaistnienia  obiektywnych przeszkdd, ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu umowy wedtug pierwotnego harmonogramu,

zmian powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw oraz bezposredni zwigzek z prawidiowg oraz terminowa realizacjy
przedmiotu umowy, ,

zmian umowy, ktdra jest korzystna dla Zamawiajgcego, a koniecznos¢ lub
mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany wynika z okolicznosci, ktorych strony nie
mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

zmian w zakresie Dokumentacji Systemu Utrzymania niezbednej dla
zapewnienia nalezytego wykonania ustug utrzymania technicznego EZT,
pojawienia sie w trakcie realizacji ustug utrzymania EZT nowocze$niejszych lub
ekonomicznie uzasadnionych z punktu widzenia Zamawiajgcego technologii,
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materiatéow lub urzadzen, ktérych zastosowanie Zamawiajacy uzna za celowe,
pozadane z punktu widzenia celu realizacji umowy,

i) zmian w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych, technologicznych,
funkcjonalnych EZT na parametry nowoczesniejsze lub ekonomicznie
uzasadnione z punktu widzenia Zamawiajacego — nie skutkujace zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy,

j) zmian w dokumentacji lub konstrukcji EZT spowodowanych zmianami w
przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego, normach, dyrektywach i
standardach (w tym dotyczacych kart UIC, TSI) lub zmianami wiedzy
technicznej — w zakresie w jakim zmiany te beda miaty wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

4. Zmiana umowy wymaga aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Inicjatorem zmian do umowy moze by¢ zaréwno Wykonawca jak i
Zamawiajacy.

5. Inicjujgcy zmiany w umowie winien w formie pisemnej przedstawi¢ drugiej Stronie
umowy o udzielenie zamodwienia publicznego wniosek o wprowadzenie
przedmiotowych zmian wraz z jego szczegdétowym uzasadnieniem. W przypadku
watpliwosci, co do zasadnosci oraz okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig
(mozliwoscig) zmiany umowy o udzielenie zaméwienia publicznego podjetej z
inicjatywy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie moégt wnioskowa¢ o przedstawienie
uzupetnienia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 zd. 2 w szczegdlnosci poprzez zgdanie
przedstawienia przez Wykonawce technicznych analiz, opracowan, dokumentacji oraz
opinii bieglych ekspertéw z obszaru nauki, wiedzy zbieinej z przedmiotem
wnioskowanej zmiany.

6. Nie wymagajg zmiany umowy zmiany dotyczace m. in.: adresu siedziby Stron umowy o
udzielenie zaméwienia publicznego, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk
0s6b uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu
umowy, zmian stawki podatku od towardw i ustug VAT (strony bedg sie rozlicza¢ wg
stawki podatku od towardéw i ustug VAT obowigzujacej z dnia wystawienia faktury).

- POSTANOWIENIA KONCOWE
§14

1. Wszelkie koszty wykonania przez Wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania na gruncié
niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze z postanowien umowy wynika co$
innego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie udzielié Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy przy
realizowaniu wszelkich formalnosci wymaganych prawem, zwigzanych z wjazdem,
pobytem i wyjazdem przedstawicieli Zamawiajacego lub jego pracownikdw na
terytorium innym niz obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim wjazd, pobyt
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lub wyjazd tych oséb pozostaje w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw wynikajacych

Z umowy.

3. Niniejsza umowa zostata sporzadzona na ... kolejno ponumerowanych stronach i
parafowanych odpowiednio przez upowaznionych przedstawicieli Stron niniejszej

umowy.
4. Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:
a) Zatacznik Nr 1 do Umowy Protokét przekazania do eksploatacii,
b) Zatgcznik Nr 2 do Umowy Harmonogram dostaw,
c) Zatgcznik Nr 3 do Umowy Zawartos$¢ dokumentacji technicznej,
d) Zatgcznik Nr 4 do Umowy Protokét odbioru technicznego,
e) Zatacznik Nr 5 do Umowy Pakiet naprawczy,
f) SIWZ wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci:
— Zatgcznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia — wymagania techniczne,
— Zatacznik Nr 4 do SIWZ Wymagania techniczne dla odbieraka pradu EZT,

— Zatacznik Nr 5 do SIWZ zaktécenia w sieci trakcyjnej generowane przez falowniki
gtéwne i pomocnicze.

g) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY ' WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 1 do Umowy
Protokdt przekazania do eksploatacji

PROTOKOL PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACII

Pojazdu kolejowego nr ................. 67 o L1 SN o nr fabrycznym:
pomiedzy:

Spotka Koleje Dolnoslaskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-240-
25-76, REGON 020574645, kapitat zaktadowy 50589 000,00 zt (piecdziesigt milionéw,
pieéset osiemdziesigt dziewie¢ tysiecy 00/100) w catosci wptacony, zarejestrowang w
rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000298575

reprezentowang przez:

a
.......................................................................................................................................... y NIP
...................... » REGON ....consonsasersnes
reprezentowang/ym przez:

- zwanga/ym w dalszej czeéci umowy , Wykonawcq”
spisany w dniu .............. na okoliczno$¢ dokonania/niedokonania/przekazania/przejecia
pojazdu KOl€JOWEEO NI ...cceeevreeeverecr e, 147/ ¢ 10 S o nr fabrycznym

1. Wykonawca przekazat/nie przekazat Zamawiajagcemu wymagang dokumentacje i
oprogramowanie komputerowe w ilosciach i terminach zgodnych z umowa nr

2 .Wykonawéa oswiadcza, ze pojazd bedgacy objety niniejszym protokotem:
' a) zostat wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, obowigzujacymi
przepisami i normami,
b) jest kompletny, sprawny, zdolny do uzycia zgodnie z przeznaczeniem dla
ktorego zostat zaméwiony.
3. Zamawiajacy oswiadcza, iz przyjmuje/nie przyjmuje  pojazd bez zastrzezen/z
zastrzezeniami opisanymi szczegétowo w dalszej czesci protokotu.

Strona 29 z 38



INFRASTRUKTURA PROGRAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
I'\S{RODOWISKO i REGIONALNY [%] SLASK ROZWOM REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

. W przypadku odbioru pojazdu z zastrzezeniami szczeg6étowo opisanymi w dalszej czesci

protokotu Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
zastrzezen/usterek/nieprawidtowosci w terminie do dnia: ....c.cceeeeeveeeeeeeeenenne &

Nie zrealizowanie zobowigzania okreslonego w pkt. 4 powoduje, iz pojazd nie bedzie
uwazany za przekazany do eksploatacji.

. Zamawiajacy zgfasza, majac na uwadze postanowienia pkt. 3, koniecznos¢ usuniecia

nastepujgcych zastrzezen/usterek/nieprawidtowosci:

R)

. W odniesieniu do pojazdu bedacego przedmiotem przekazania zostata/nie zostata

przeprowadzona jazda prébna.

Pojazd bedacy przedmiotem przekazania posiada/nie posiada protokédt/otu z jazdy
probnej, ktorego pozytywny wynik jest podstawg do wystawienia $wiadectwa
sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, dokumentu umozliwiajacego prawidtowa
eksploatacje.

10. Wykonawca powiadomi o kolejnym terminie odbioru pojazdu oddzielnym pismem w

terminie nie krétszym niz 14 dni od daty proponowanego odbioru.

11. Zamawiajacy i Wykonawca, majgc na uwadze powyzszg tresc¢ Protokotu przekazania do

eksploatacji oraz przebieg czynnosci faktycznych podczas przekazania zgtaszajg/nie
zgtaszajg nastepujace uwagi dodatkowe:

Niniejszy protokét zostat sporzadzony w ............ jednakowych co do formy oraz tresci

egzemplarzach.

/2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatqcznik Nr 2 do Umowy
Harmonogram dostaw
HARMONORAM DOSTAW
ZADANIE A
L.p. Pojazd EZT Opis pojazdu Data Miejsce
przekazania przekazania
Legnica
1. Pierwszy pojazd tréjcztonowy (lub Mitkowice)
Legnica (lub
2. Drugi pojazd tréjcztonowy Mitkowice)
Legnica/(lub
3. Trzeci pojazd tréjcztonowy Mitkowice)
Legnica (lub
4, Czwarty pojazd tréjcztonowy Mitkowice)
Legnica (lub
5. Piagty pojazd tréjcztionowy Mitkowice)
Legnica (lub
6. Sz04sty pojazd tréjcztonowy Mitkowice)
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ZADANIE B
L.p. Pojazd EZT Opis pojazdu Data przekazania Miejsce
przekazania
Legnica
7. Siédmy pojazd czterocztonowy (lub Mitkowice)
Legnica (lub
8. Osmy pojazd czterocztonowy Mitkowice)
Legnica/(lub
9, Dziewigty pojazd czterocztonowy Mitkowice)
Legnica (lub
10. Dziesiaty pojazd czterocztonowy ~ Mitkowice)
Legnica (lub
11. Jedenasty pojazd czterocztfonowy Mitkowice)
ZAMAWIAJACY | WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 3 do Umowy

Zawartos¢ dokumentacji technicznej

L.p. Nazwa dokumentu Liczba Termin
egzemplarzy dostarczenia
1. | Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdu, opracowana | 3 egz. w Co najmniej 2
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra | formie miesigce przed
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. Nr | dokumentéw | planowang
212 poz.1771 z pbzn. zm.) i zawierajaca: papierowych + | dostawg
1) opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego | 3 egz. na pierwszego
elementy skltadowe w procesie utrzymania; nosniku pojazdu.
2) dokumentacje zawierajaca: zawierajgcym
a) opisy czynnosci przegladowych i naprawczych, | zapis
instrukcje demontazu lub montazu, elektroniczny
b) zestawienie parametréw mierzonych w procesie | —jednorazowo.
przegladu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,
c) wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci
konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych
parametrow dla zespotdw, podzespotéw i elementéow
pojazdu,
d) wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,
e) wykazy testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,
f) wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw oraz
wymagania szczegblne w zakresie czynnosci spawania i
badan nieniszczacych;
3) ograniczenia zwigzane z bezpieczestwem i
interoperacyjnoscia dla podzespotéw lub czesci istotnych
dla bezpieczenistwa i interoperacyjnosci, okreslajgce
limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie
eksploatacji, tacznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym;
4) wykaz podz‘espo’féw objetych dozorem technicznym.
2. | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa pojazdu kolejowego, | 3 egz. w Z kazdym
jego zespotow i podzespotdw, zawierajgca: formie - wyprodukowanym
a) okreslenie przeznaczenia pojazdu dokumentéw | pojazdem +
b) dane techniczne papierowych + | jednorazowo z
c) opis budowy i zasady dziatania; 3 egz. na dostawa
d) instrukcje obstugi nosniku pierwszego
e) rysunki pogladowe zawierajgcym | pojazdu.

f) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa
obstugi;

zapis
elektroniczny
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g) wytyczne dotyczace utrzymania i konserwacji

h) opis metod sprawdzania stanu technicznego i

zestawienie parametrow

i) opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania

j) wykaz czesci zamiennych®

k) zataczniki obejmujace w szczegdlnosci: schematy

blokowe, ideowe, montazowe, wykresy, rysunki i

algorytmy oprogramowania

1) zasady recyklingu

f) dokumentacje konstrukcyjng wraz z warunkami

technicznymi wykonania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Pojazdu | 3 egz. w Co najmniej 2

kolejowego, jego zespotdéw i podzespotow, zawierajace: formie miesigce przed

a) okreslenie przedmiotu warunkow; dokumentéw | planowang

b) zakres stosowania; papierowych + | dostawg

c) wykaz stosowanych okreslen, jesli nie sg one za warte | 3 egz. na pierwszego

w odpowiednich normach krajowych; nosniku pojazdu.

d) wymagania techniczne, ktérych dotrzymanie podlega | zawierajgcym

sprawdzeniu pod katem zapewnienia wymaganego | zapis

poziomu jakosci w procesie przygotowania produkcji, w | elektroniczny

produkcji i eksploatacji; —jednorazowo.

e) program, opis i ocene wynikéw badan.

Dokumentacja konstrukcyjna pojazdu. 3egz.w Z pierwszym
formie dostarczonym
dokumentow pojazdem.
papierowych +
3 egz.na
nosniku
zawierajgcym
zapis
elektroniczny
—jednorazowo

Katalog czesci zamiennych z podaniem producentéw i | 3 egz. w Z pierwszym

dostawcow formie dostarczonym
dokumentéw | pojazdem.
papierowych + :

3 egz. na
nosniku
zawierajacym
zapis
elektroniczny
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—jednorazowo
Instrukcja eksploatacyjna pojazdu, zawierajgca wytyczne | 3 egz. (+ 3 egz. | Z kazdym
obstugi, eksploatacji i konserwacji pojazdow. na nosniku wyprodukowanym
zawierajgcym | pojazdem.
zapis
elektroniczny
jednorazowo z
dostawa
pierwszego
pojazdu).
Ksiegi rewizyjne (tzw. Paszporty) dla urzadzen | po 3 egz. dla Z kazdym
podlegajgcych Dozorowi Technicznemu kazdego wyprodukowanym
urzadzenia. pojazdem.
Deklaracja weryfikacji zgodnosci podsystemu tabor dla | 2 egz. Z kazdym
wyprodukowanego pojazdu z zasadniczymi wymaganiami wyprodukowanym
dotyczgcymi  interoperacyjnosci  kolei, zgodnie z pojazdem.
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Zatgcznik Nr 4 do Umowy
Protokdt odbioru technicznego

PROTOKOL ODBIORU TECHNCZNEGO
zdawczo - odbiorczy

Pojazdu kolejowego nr .................. YD ssscmmmimmmssansmssss smasssamsssmssmsssss o nr fabrycznym:
pomiedzy:

Spotka Koleje Dolnoslaskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-240-
25-76, REGON 020574645, kapitat zaktadowy 50589 000,00 zt (piecdziesigt milionow,
pie¢set osiemdziesigt dziewie¢ tysiecy 00/100) w catosci wptacony, zarejestrowang w
rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, IX
Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000298575

reprezentowang przez:

zwana/ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcqg”
spisany w dniu .............. na okolicznos¢ dokonania/niedokonania/przekazania/przejecia
pojazdu kolejowego NI ......cceceeeeineeieeeceeeeenenns 27 5| ¢ [R——— N | g -] §'iovd4)'] i)

1. Strony dokonaty/nie dokonaty odbioru pojazdu kolejowego typu ............

(3] SO nr fabryczny ......cocveeiievecineee.... Wykonanego na podstawie
Umowy nr ... z dnia e , ktorej przedmiotem bylo/a
2. Termin dostarczenia przedmiotu umowy wyznaczony Nna .............. zgodnie z

Harmonogramem dostaw stanowigcym Zatacznik Nr 2 do Umowy, o ktérej mowa w
pkt. 1 zostat dotrzymany/nie zostat dotrzymany. |

3. Niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2 nastgpito z winy
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

4. Termin, o ktérym mowa w pkt. 2 zostat/nie zostat wydtuzony o .........................dni
(liczonych od dnia przedstawienia do odbioru).
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5. Pojazd kolejowy przedstawiony do odbioru zostat wykonany/nie zostat wykonany

10.

11.

zgodnie z Wymaganiami Technicznymi przedstawionymi przez Zamawiajacego
stanowigcymi Zatgcznik Nr 6 do Umowy, o ktérej mowa w pkt. 1 i z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
stanowigcymi Zatgcznik Nr 3 do Umowy, o ktérej mowa w pkt. 1

Odbiory techniczne poszczegolnych zespotdw i podzespotdéw pojazdu szynowego
zostaty przeprowadzone/nie zostaly przeprowadzone przez osoby uprawnione
Zamawiajacego.

Protokoty z odbioréw, o ktérych mowa w pkt. 6 stanowig/nie stanowig zatgczniki
do niniejszego Protokotu.

Odbierany pojazd kolejowy posiada/nie posiada Swiadectwa Dopuszczenia Typu
pojazdu kolejowego Nr ....coevervriecunenns wydane przez Urzad Transportu
Kolejowego (kopie $wiadectwa oraz sprawozdan z préb i badan niezbednych do
uzyskania przedmiotowego $wiadectwa stanowig/nie stanowia zataczniki do
niniejszego protokotu dostarczone/nie dostarczone wraz z dostawa pierwszego
EZT.

Stwierdza sie, ze po prébach stacjonarnych przeprowadzona jazde prébng na linii
........................................................ 0 dtugosCi..ecverececerceeeeee km,

Podczas jazdy prébnej, o ktorej mowa w pkt. 9 wszystkie urzadzenia pracowaty
prawidtowo/nie pracowaty prawidtowo. Protokoty z préb stacjonarnych i jady
prébnej stanowig/nie stanowig zatgczniki do niniejszego Protokotu.

Stwierdza sie, ze Wykonawca dostarczyt/nie dostarczyt Zamawiajgcemu w terminie
przewidzianym w Umowie Nr .......ccceeeeneeee. z dnia .o, oraz w szczegdtowych
postanowieniach SIWZ KD/HZ3/71/2013: »

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru uzgodnione przez jednostke
upowazniong tj. jednostke badawczg wymieniong w Zatgczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w
sprawie Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu
kolejowego (Dz. U. z 2004r. Nr 212, poz. 1090),

b) Dokumentacje Systemu utrzymania pojazdu opracowang zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
pazdziernika 2005r. w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 212, poi. 1771).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 5 do Umowy
Pakiet naprawczy

Wykaz zespotéw, podzespotow, elementéow oraz czesci dostarczonych w ramach umowy na
dostawe EZT, ktdre zostang przekazane zamawiajacemu wraz z dostawg 1 pojazdu:

Wymagane czeséci zamienne llosé
Silnik trakcyjny 1 szt

Cylinder hamulcowy 2 szt.
Sprezarka gtéwna powietrza 1 szt.
Sprezarka pomocnicza powietrza 1 szt.
Hamulcowy zawér rozrzadczy 1 szt.
Odbierak pradu kompletny 2 szt.
Silnik napedéw pomocniczych (kazdego rodzaju) 1szt.
Wytacznik szybki 1 szt.
Przetwornica napiecia 1 szt.
Szyba czotowa 2 szt.

Okno uchylne 2 szt.

Okno uchylne mate 2 szt.

Okno stafe 2 szt.
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