Koleje Dolnoslgskie —_ )

Legnica, dniaCk.02.2017 .
KD/NBZ/U/1/2017

Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Wykonanie obstugi technicznej poziomu utrzymania P4 autobuséw szynowych SA134-003,
SA134-004, SA134-005, SA135-003” nr KD/NBZ/U/1/2017.

Na podstawie art.38 ust. 1i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.
ze zm. Dz.U. z 2015 r. poz.2164) Koleje Dolnoslaskie S.A. z siedzibg w Legnicy, jako Zamawiajacy
w postgpowaniu prowadzonym w sprawie jak wyzej, w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy informuje:

Pytanie 1:

Wz6r Umowy - §2 ust. 1

Whnosimy o doprecyzowanie postanowieri poprzez dopisanie ostatniego zdania o nastepujgcym brzmieniu:

»W przypadku jesli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaza sie konieczne do wykonania prace
wykraczajace poza wykonanie obstugi technicznej na poziomie P4 oraz poza prace okreslone w Zataczniku
nr 1 do Umowy, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o takiej koniecznosci wraz z przedstawieniem
kosztéw oraz terminu wykonania tych prac. W przypadku braku akceptacji tych warunkéw
przez Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych, czas wykonania przedmiotu umowy przedtuza sie o czas
oczekiwania na odpowiedz Zamawiajgcego. Prace te beda wykonywane przez Wykonawce na podstawie
odrebnego zamdwienia”.

Powyzszg modyfikacje uzasadniamy mozliwoscig wystgpienia dodatkowych prac, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne, a ktdre nie bedg objete zakresem opisanym w § 2 ust. 1.

Ponadto brak jednoznacznego uregulowania takiego zakresu uniemozliwia ztozenie poréwnywalnych ofert.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze zasady dotyczace
realizacji ustug dodatkowych zostaty okreslone w §9 Umowy (Zmiany Umowy).

Pytanie 2:

Wz4r umowy, § 2 ust. 5

Whnosimy o dokonanie zmiany poprzez usuniete tego ustepu.

Wskazujemy, ze takie uregulowanie moze spowodowac¢ nadmierne wydtuzenie uzgodnieri zwigzanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy, ktére bedzie stanowito zwtoke Zamawiajagcego.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie 3:
Wzér Umowy - §2 ust. 8
Whnosimy o usuniecie z przedmiotowego postanowienia tresci: ,z wytaczeniem kosztow paliwa, ktére ponosi

Wykonawca”.

W umowie uregulowano, ze transport autobusu szynowego z miejsca wykonania przegladu
do Zamawiajgcego odbywa sie na koszt i ryzyko Zamawiajgcego. Wskazujemy, ze gtéwnym sktadnikiem tych
kosztéw jest w szczegdlnosci kosz paliwa.

Wskazujemy, ze pozostawienie postanowienia w aktualnym brzmieniu bedzie oznaczato dla Wykonawcéw
odpowiednie uwzglednienie ich w cenie oferty, w zwigzku z czym dla Zamawiajgcego moze okazac sie bardziej
korzystne z ekonomicznego punktu widzenia pozyskanie paliwa wiasnym staraniem.

Majac na uwadze powyzsze wnosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany.

Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 4:
Wzér Umowy - §3 ust. 3

Wnosimy o zmiang przedmiotowego postanowienia, poprzez usuniecie ostatniego zdania i zmiane zgodnie
Z ponizszg propozycja:

»W przypadku uzyskania wynikéw negatywnych, tzn. stosowania materiatéw i surowcéw niezgodnych
z obowigzujgcymi normami, Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw przedmiotowych badan.”
Podnosimy, ze Wykonawca odpowiada w zakresie uzycia materiatdw i surowcdw na poziomie gwarancji
i rekojmi. Wprowadzenie dodatkowej mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jest
nieuzasadnione i stanowi wygdérowane zgdanie Zamawiajgcego.

Ponadto wskazujemy, ze pobranie prébek jest mozliwe tylko w stosunku do niektérych materiatéw,
w zwigzku z czym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu chodzi o pobranie prébek wytgcznie z tych
materiatéw, co do ktdrych istnieje taka mozliwo$¢ bez powodowania nadmiernych

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisu §3 ust.3 Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
»Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania w czasie dokonywanej naprawy rewizyjnej prébek
stosowanych materiatéw i surowcéw w celu skierowania przedmiotowych prébek do badar. W przypadku
uzyskania wynikow negatywnych, tzn. stosowania materiatéw i surowcédw niezgodnych z obowigzujgcymi
normami, w zwigzku z wykonywang naprawg rewizyjng Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kosztami przedmiotowych badan. Okoliczno$é, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nie
pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do dochodzenia, obok kosztéw tam wskazanych, odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci wykazanej szkody.”

Ponadto Zamawiajgcy potwierdza, ze pobranie prébek dotyczy tych materiatéw, co do ktérych istnieje taka

mozliwos¢.

Pytanie 5:
Wz6r Umowy - §3 ust. 5
Prosimy o dokonanie modyfikacji przedmiotowego postanowienia i jednoczesnie wnosimy o nadanie

przedmiotowemu postanowieniu nastepujgcej tresci:
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»W sytuacji, jedli pierwsza jazda probna, o ktérej mowa w ust. 4 nie odbedzie sie z przyczyn lezgcych
po stronie PKP PLK S.A. lub Zamawiajacego, a takze z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
Wykonawca zachowuje prawo do bezptatnej pierwszej jazdy probnej”.

Podnosimy, Ze przenoszenie ryzyka na Wykonawce negatywnie wptywa na zachowanie réwnowagi
réwnowage kontraktowej pomiedzy stronami umowy.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy wyraza zgode i modyfikuje zapis §3 ust.5 Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»W sytuacji, jeéli pierwsza jazda prébna, o ktérej mowa w ust. 4 nie odbedzie sie z przyczyn lezgcych
po stronie PKP PLK S.A. lub Zamawiajgcego, a takze z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
Wykonawca zachowuje prawo do bezptatnej pierwszej jazdy prébnej.”

Pytanie 6:

Wzér umowy - § 3 ust. 9

Wnosimy o zmiane terminu na 60 dni roboczych. Z doswiadczenia wykonawcy wynika, ze jest to termin
uzasadniony dla wykonania prac o objetych przedmiotem zamodwienia.

Odpowiedz 6:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie 7:
Wzér umowy - § 3 ust. 10
Whnosimy o zmiane terminu na 70 dni roboczych. Z doswiadczenia wykonawcy wynika, ze jest to termin

uzasadniony dla wykonania prac o objetych przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz 7:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw.

Pytanie 8:

Wzér Umowy - §3 ust. 16

Wnosimy o doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia i nadanie mu nastepujacej tresci:
»Odstgpowanie dokumentacji innym podmiotom gospodarczym moze nastapic¢ jedynie za uprzednig zgoda
Wykonawcy wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci”.

W zwigzku z ochrong prawnoautorska, wyrazenie zgody nie moze byé dorozumiane, w zwigzku z czym

wprowadzenie przedmiotowego postanowienia jest konieczne.

Odpowiedz 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw.

Pytanie 9:

Wzér Umowy - 83 ust. 18-21

Whnosimy o usunigcie przedmiotowych postanowien, ktére dotycza wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 17 §3.
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Umowy o prace zawierajg dane osobowe pracownikdw. Podnosimy, ze Przepisu ustawy o prawie zaméwien
publicznych nie precyzujg w jaki spos6b Zamawiajacy moze kontrolowac spetnienie wymagan dotyczacych
zatrudnienia o umowe o prace przez Wykonawce.

Podnosimy, Ze zgdanie przez Zamawiajacego okreslenia w oswiadczeniu z §3 ust. 19 p. 1 liczby 0s6b, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy jest niezgodne z zasadami ochrony danych osobowych.

Zgodnie z opinig Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 23 wrzeénia 2016 r., legalnosé
przetwarzania danych, a takze ich udostepnianie musi znajdowac oparcie w jednej z przestanek okreslonych
wart. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jedna z przestanek jest upowaznienie do przetwarzania
danych zawarte w odrebnych przepisach prawa. W przytaczanej opinii GIDO stwierdza, Ze , podstawy
przetwarzania danych nie mozna uznac zgody osoby, ktérej dane dotycza, bytaby to bowiem zgoda wyrazona
dla realizacji celu innego podmiotu. (..) Pracodawca miatby wystepowaé wytgcznie jako posrednik w
pozyskiwaniu zgéd od swoich pracownikdw, a taka konstrukcja nie znajduje uzasadnienia w $wietle zasad
przetwarzania danych osobowych. Ponadto, aby zgoda mogta by¢ uznana za podstawe prawng musi by¢
wyrazona w sposob dobrowolny. Jednak w relacji zachodzacej miedzy pracodawca, a pracownikiem trudno
jest moéwic o takiej dobrowolnosci, gdyz brak jest tu rdwnowagi podmiotowej (...)".

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji ust.18 §3 Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem petnej sprawnosci technicznej na poziomie elektryki,
mechanizmu i ukfadéw pneumatycznych zgodnie z wymogami okre$lonym w art.29 ust.3a Rozdziatu 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.”

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji ust. 21 w §3 Wzoru Umowy poprzez jego usuniecie.

Pytanie 10:

Wzér Umowy - §5 ust. 1

Wnosimy o doprecyzowanie przepisu poprzez dopisanie:

»(-..) @ podatek VAT wynikajacy z obowigzujgcych przepiséw (...)”

Odpowiedz 10:
Zamawiajacy wyraza zgode i modyfikuje zapis §5 ust.1 Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
»Strony niniejszej umowy jednomyslnie osSwiadczajg, iz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy

z tytutu $wiadczenia ustugi, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy wynosi ................ zt brutto ............ ,
W tym warto$¢ netto WYNOosi ........ceeeveeveeecesreseeninennes. ZE (SEOWNI€ e ) a podatek VAT wynikajacy z
obowigzujacych przepis6w wynosi ..........cceeeeeneeeens, (Stownie: ...............) zgodnie z oferta Wykonawcy
zdnia ............. "

Pytanie 11:

Wzér Umowy - §5 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie standardéw zakwaterowania Komisarzy Odbiorczych, poniewaz ze wzgledu
na brak doprecyzowania standardéw zakwaterowania nie mozna ztozy¢ poréwnywalnych ofert.

Ponadto wnosimy o usuniecie zobowigzania do ponoszenia kosztéw wyzywienia komisarzy, co w sposéb
nieuzasadniony podnosi koszt oferty.
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Wskazujemy, ze aktualne brzmienie § 5 ust. 4 uniemozliwia ztozenie poréwnywalnych ofert, poniewaz kazdy
z wykonawcow moze inaczej zinterpretowac zakres kosztéw dodatkowych, ktére nalezy uwzglednié¢ w cenie
oferty.

Wskazujemy, ze wszelkie elementy, ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty powinny byé w odpowiedni
spos6b sprecyzowane w zwigzku z czym nie nalezy postugiwaé sie sformutowaniami ,m.in.,
czy w szczegdlnosci”.

Odpowiedz 11:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu §5 ust.4 Wzoru Umowy.

Zamawiajacy ponadto doprecyzowuje standardy zakwaterowania poprzez dodanie w §1 ust.2 Wzoru
Umowy:

lit.h, ktéra otrzymuje brzmienie: zakwaterowanie — hotel 3 gwiazdkowy z restauracjg, zakwaterowanie w tym
samym czasie dla maksymalnie 5 oséb (odbiorcéw technicznych i maszynistéw prowadzacych pojazd)
w pokojach 1 osobowych,

lit. i, ktéra otrzymuje brzmienie: wyzywienie — 3 positki dziennie, tj. $niadanie, obiad, kolacja.

Pytanie 12:
Wz6r Umowy - §6 ust. 1

Whnosimy o dokonanie modyfikacji niniejszego postanowienia poprzez zmiane okresu obowigzywania
gwarancji na 12 miesiecy.

Powyzsze uzasadniamy tym, ze dla wykonania obstugi technicznej na poziomie P3, okres obowigzywania
gwarancji przez 36 miesiecy, wskazywany przez Zamawiajgcego w przedmiotowym postanowieniu, jest
nieuzasadniony i sprzeczny z ogdlnie przyjeta praktyka.

Odpowiedz 12:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem
postepowania jest ustuga polegajaca na wykonaniu obstugi technicznej poziomu utrzymania P4.

Pytanie 13:

Wzér Umowy - §6 ust. 3

Wnosimy o dokonanie modyfikacji niniejszego postanowienia w nastepujacy sposdb:

»W przypadku'ujawnienia sie wady, wynikajacej z zakresu wykonanych prac w ramach niniejszej umowy,
w okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady zgodnie z postanowieniami niniejszego

paragrafu. Strony uzgodnig wzajemnie termin usuniecia wady z uwzglednieniem przyczyny wystgpienia
wady”.

Podnosimy, ze nie ma podstaw do okreslenia, w ciggu ilu dni Wykonawca ma przystgpi¢ do usuniecia wady.
Przyjmujac na siebie odpowiedzialno$¢ gwarancyjna, Wykonawca ponosi ryzyko usuniecia wady i bezzasadne
jest okreslanie terminu, w ciggu ktérego Wykonawca musi przystgpi¢ do usuniecia wady.

Odpowiedz 13:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.
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Pytanie 14:

Wz4r Umowy - §6 ust. 4

Whnosimy o dokonanie modyfikacji niniejszego postanowienia w nastepujgcy sposéb:

»Zgtoszenie wady nastgpi w jednej z nastepujacych form: pisemnie na adres Wykonawcy wskazany
w komparycji umowy, lub faksem Na .......cccceoevieeceeeeceecceeeeeeens , lub drogg elektroniczng (e-mail) na adres:
................................................. Zgtoszenie wady przez Zamawiajgcego musi nastgpi¢ w ciggu 12 godzin od jej
wystapienia pod grozbg utraty uprawnien wynikajacych zgwarancji. W przypadku zgtoszenia wady za pomoca
faksu lub drogg elektroniczng Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie potwierdzi¢ fakt jego otrzymania”

W przypadku wystania zgtoszenia po godzinie 14:00, zgtoszenie uwaza sig za dokonane w kolejnym dniu
roboczym.

Wykonawca nie moze ponosi¢ ewentualnych konsekwencji pogtebienia sie zakresu wady, do ktérego moze
dojs¢ w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zgtasza jej niezwtocznie.

Odpowiedz 14:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw.

Pytanie 15:

Wzér Umowy - §6 ust. 5

Wnosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia, poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
»Wykonawca usuwa wadg w ramach odpowiedzialnosci gwarancyjnej na wtasny koszt. Wykonawca ponosi

koszty zwigzane z procesem gwarancyjnym w stosunku do zasadnych i uznanych reklamacji. Ewentualne
dodatkowe koszty jakie moze ponies¢ Wykonawca to koszty transportu z i do miejsca wykonania zobowiazar
wynikajgcych z odpowiedzialnosci gwarancyjnej”.

Aktualne postanowienie jest nieprecyzyjne i nie pozwala na prawidtowe skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedz 15:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 16:

Wzér Umowy - §6 ust. 6

Wnosimy o rozszerzenie katalogu wyfaczajagcego odpowiedzialno$¢ gwarancyjng. Wnosimy o nadanie
przedmiotowemu postanowieniu nastepujacej tresci: .

»Gwarancja nie dotyczy wad powstatych w zwigzku z:

a) zuzyciem komponentéw ponad normalne zuzycie,

b) nieprzestrzeganiem przez Zamawiajacego warunkéw technicznych dotyczacych eksploatacji autobusu
szynowego,

c) nieprzestrzeganiem przez Zamawiajgcego instrukcji eksploatacji i konserwacji elektrycznego zespotu
trakcyjnego,

d) korzystaniem przez Zamawiajacego z autobusu szynowego niezgodnie z przeznaczeniem autobusu
szynowego i dokumentacjg,

e) dziataniem os6b trzecich (m.in. akty wandalizmu),

f) skutkami okolicznoséci spowodowanych zaistnieniem zjawiska sity wyzszej, oraz

g) wskutek wad powstatych w zwigzku ze stanem infrastruktury”.
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Odpowiedz 16:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian w zakresie rozszerzenia katalogu wylgczajgcego
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna.

Pytanie 17:

Wzér Umowy - §6 ust. 7

Whnosimy o usuniecie przedmiotowego postanowienia.

Pozostawienie tej regulacji w sposéb nieuzasadniony rozszerza odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. W przypadku
nienalezytego wykonania przedmiotu zobowigzania, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie §7.

Odpowiedz 17:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 18:

Wzér Umowy - §7 — kary umowne

Whnosimy o dopisanie kolejnego ustepu o nastepujacej tresci:

»Wysokos¢ wszystkich kar umownych jakie moga by¢ naliczone z tytutu niniejszej umowy nie moga
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.””.

Podnosimy, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, maksymalna warto$¢ kar umownych, jakie moga
by¢ naliczone z tytutu nienalezytego wykonania umowy nie powinna przekraczaé wartosci, jaka zostata
przewidziana jako kara umowna z tytutu odstagpienia od tej umowy. Wprowadzenie takiego uregulowania
minimalizuje ryzyko ewentualnego postepowania w sprawie miarkowania kar umownych w zwigzku z czym
pozostaje w interesie Zmawiajgcego.

Odpowiedz 18:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 19:
Wz6r Umowy - §7 ust. 1 p. a)

Whnosimy o modyfikacje niniejszego postanowienia i nadanie mu nastepujacego brzmienia:
»a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 3 ust.9 oraz w tresci § 3
ust.10 niniejszej umowy — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy
w stosunku do danego autobusu szynowego, okreslonego w § 5 ust. 2 a)-d) (co do ktdrego nastgpita
zwtoka), za kazdy dzien roboczy zwtoki”,
Wskazujemy, Zze precyzyjne uregulowanie wysokosci kary umownej niweluje ryzyko ewentualnego
postgpowania sadowego o miarkowanie kar umownych. Ponadto nie powoduje watpliwosci
interpretacyjnych oraz réwnomiernie rozktada ryzyko zwigzanie z realizacjg umowy.

Odpowiedz 19:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Zamawiajacy modyfikuje zapis §7 ust.1 lit. a, ktéry otrzymuje brzmienie:

»niewykonywania przedmiotu umowy w terminach okresSlonych w treéci § 3 ust9 oraz w tresci
§ 3 ust.10 niniejszej umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto umewnege ustalonego na podstawie
§ 5 ust.2 lit. a-d umowy za kazdy dzien opdznienia,
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Pytanie 20:
Wzér Umowy - §7 ust. 1 p. b)
Wnosimy o modyfikacje niniejszego postanowienia:

p0dstapienia od umowy z winy Wykonawcy, - w wysokodci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5

ust. 1

Odpowiedz 20:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.
Zamawiajacy modyfikuje zapis §7 ust.1 lit. b Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»0dstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.
2 1 umowy,”

Pytanie 21:
Wz6r umowy -§ 7

Whnosimy o dodanie kolejnego ustepu o nastepuijacej tresci:

»Zamawiajacy zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn nielezgcych

po stronie Wykonawcy —w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 5 ust. 1”

Odpowiedz 21:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 22:

Wz6r Umowy - §7 ust. 1 p. c)

Whnosimy o modyfikacje niniejszego postanowienia na nastepujgca tresé:

~Zwioki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji wzgledem terminéw okreslonych zgodnie
z § 6 ust. 3 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy w stosunku
do danego autobusu szynowego, okreslonego w § 5 ust. 2 a)-d) (co do ktdrego nastapita zwtoka), za kazdy
dzien roboczy zwtoki”,

Wz6r Umowy - §7 ust. 1 p. d)
Whnosimy o usunigcie §7 ust. 1 p. d). Kara umowna za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw
Swiadczacych pracg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy jest niezasadna,

oraz jest razgco wygérowana.

Odpowiedz 22:

Zamawiajacy modyfikuje zapis §7 ust.1 lit. c Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»OpOZnienia w przystgpieniu do usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub opéznienia w usunieciu
tych wad — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto umewnege ustalonego na podstawie § 5 ust.2 lit. a-d
umowy, za kazdy dzien opdZnienia liczony od uptywu ktéregokolwiek z terminéw wynikajacych z § 6 ust. 3,”

Zamawiajgcy usuwa zapis §7 ust.1 lit. d Wzoru Umowy.

Pytanie 23:
Wz6r Umowy - §7 ust. 3
Whnosimy o modyfikacje §7 ust. 3 w nastepujacy sposéb:
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»Zamawiajacy moze potraci¢ kare umowng w sytuacji, gdy jest ona bezsporna i uznana za zasadng przez
Wykonawce, co zostato potwierdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci dokonanego
potracenia”.

Podnosimy, ze uregulowanie mozliwosci potrgcenia kary umownej przez Zamawiajacego w sposdb wskazany
we Wzorze Umowy jest naruszeniem réwnowagi kontraktowej. Aby spetnione bylty ustawowe przestanki
potracenia, wynikajgce z kodeksu cywilnego, koniecznej jest istnienie dwdch wymagalnych wierzytelnosci.
Nie mozna moéwi¢ o zaistnieniu takiego stanu w przypadku, kiedy jedna ze stron podwaza zasadno$é¢
lub wysokos¢ jednego z podlegajacych potraceniu roszczen. Majac na uwadze powyisze dokonanie
whnioskowanej zmiany jest konieczne.

Odpowiedz 23:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 24:

Wzér Umowy - §9 — zmiany umowy

Wnosimy o dopisanie ustepu w §9 Wzoru Umowy, w nastepujgcym brzmieniu:

»Wszelkie zamiany w przedmiocie umowy, ktérych konsekwencjg bedzie wzrost kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia podstawie osobnej kalkulacji
potwierdzonej przez Zamawiajgcego i Wykonawce”.

Odpowiedz 24:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 25:

Wz6r umowy, § 11

Whnosimy o wykreslenie wymogu utrzymywania ubezpieczenia NNW.

Wskazujemy, ze jest to ubezpieczenie charakterystyczne i zawierane przez osoby fizyczne, w zwigzku z czym

jest w przedmiotowym stanie faktycznym nieadekwatne.

Odpowiedz 25:
Zamawiajacy uwzglednia wniosek i dokonuje modyfikacji §11 Wzoru Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej wynikajace z tytutu

prowadzonej przez niego dziatalnosci eraz—ubezpieczenie NNW. Wykonawca udostepni na kazdorazowe
wezwanie uprawnionych przedstawicieli Zamawiajagcego przedmiotowa polise wraz z dowodami

potwierdzajagcymi jej opfacenie przedmiotewych—pels. Nieudostepnienie polisy, zgodnie ze zdaniem
poprzednim, stanowi podstawe odstgpienia Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym.”

Pytanie 26:
Wzér Umowy - §12
Wskazujemy, Zze zaproponowany przez Zamawiajgcego sposéb zwrotu zabezpieczenia nalezytego

zabezpieczenia umowy nie spetnia wymogéw okreslonych w ustawie prawo zaméwieri publicznych
oraz prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu ceny oferty.

Wskazujemy, ze zwrot zabezpieczenia, zgodnie z wymogami ustawy prawo zamoéwien publicznych powinien
nastepowac w przestawiony ponizej sposéb:

LZwrot:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od uznania
nalezytego wykonania Umowy, tj. podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w §3 ust. 11;

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady,

Odpowiedz 26:

Zamawiajacy uwzglednit wniosek Wykonawcy i w §12 Wzoru Umowy dodat zapis o tresci: ,W przypadku
nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie do 30 dni od
dnia protokolarnego odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 12, natomiast pozostate 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stuzqce do pokrycia roszczeri w ramach rekojmi za wady zostanie zwrécone
nie péZzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady” oraz wykreslit zapis o tresci: ,Zwrot
zabezpieczenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od uznania nalezytego wykonania Umowy.”

Pytanie 27:

Wz6r umowy, § 4 ust. 4

Wskazujemy, ze w stanie faktycznym, w ktérym Zamawiajacy odstapi od umowy nie mozna zagwarantowac,
ze pojazd bedzie spetniat wymogi okreslone w § 4 ust. 4.

Istotg odstapienia jest to, ze wykonywanie zobowigzania przez dany podmiot koriczy swdj byt i strony
zwracajg sobie to co dotychczas swiadczyly.

Majac na uwadze powyzsze postanowienie § 4 ust. 4 tworzy pewng fikcje, ktérej nie mozna zaakceptowad,
poniewaz wymaga od Wykonawcy doprowadzenia pojazdu do stanu jakby przedmiot umowy zostat
wykonany, nawet pomimo odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Takie uregulowanie kifdci sie z istotg odstapienia i nie moze zostaé zaakceptowane.

Konieczne jest zatem jego usuniecie.

Odpowiedz 27:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zatgczniki:
1. Wzdr umowy z uwzglednieniem zmian.

\ \Z powazaniem,

Koleje Dol\nos'lqskie _D
EPREZES ZARZADU

Zary racamaj

Koleje Dolnoélaskie __)
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