

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE, prowadzonego pod nr KD/ZZP/U/56/2017.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1579) Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w sprawie jak wyżej, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem nr KD/ZZP/U/56/2017 o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę taboru kolejowego, Wykonawca składa niniejszym wniosek o wydłużenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia. Czasy jakie wymaga Zamawiający to odpowiednio 15 dni roboczych dla wykonania obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi i 20 dni roboczych dla wykonania obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi. Z uwagi na szeroki zakres prac obejmujących przeglądy na poziomach P3/1 i P3/2 wnioskujemy o wydłużenie czasów odpowiednio na 4 tygodnie w przypadku obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i 10 tygodni w przypadku obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2.

Odpowiedź 1.

Zamawiający uwzględniając pytanie Wykonawcy dokonuje modyfikacji:

1) Ppkt 7.1. SIWZ IDW (Część I), który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2018 r., przy czym w:

ZADANIU 1: obsługa techniczna P3/2 wraz z pracami dodatkowymi każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE zostanie wykonana do 40 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do przeglądu,

ZADANIU 2: obsługa techniczna P3/1 wraz z pracami dodatkowymi każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE zostanie wykonana do 20 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do przeglądu.”


2) §3 ust.9 Wzór Umowy (Część II), Zadanie 1, który otrzymuje brzmienie:


„Wykonawca wykona obsługę techniczną poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych (31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005) zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż do 40 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy elektrycznego zespołu trakcyjnego przez Zamawiającego.

3) §3 ust.9 Wzór Umowy (Część II), Zadanie 2, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wykona obsługę techniczną poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych (31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024) zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż do 20 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy elektrycznego zespołu trakcyjnego przez Zamawiającego.”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Koleje Dolnośląskie 
WICEPREZES Zarządu
Dionizy Cezary Facamaj



Koleje Dolnośląskie 
WICEPREZES Zarządu
Piotr Małepczak



Załączniki:

1. SIWZ IDW z uwzględnieniem zmian.
2. Wzór umowy z uwzględnieniem zmian.