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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Legnica, dnia 03.09.2013r.
KD/HZ3/71/2013

Wykonawcy uczestniczqgcy w postepowaniu

Majgc na uwadze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
sektorowego na ,,Dostawe jedenastu nowych Elektrycznych Zespotdw Trakcyjnych na
potrzeby readlizacji zadan przewozowych przez Spdtke Koleje Dolnoslgskie S.A.”
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw.
z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907), dalej p.z.p. Zamawigjgcy — Spdtka
dziatajgca pod firmg Koleje Dolnoslgskie Spdtka Akcyjna z siedzibg w Legnicy
informuje, iz do jego siedziby wptynety wnioski o wyjasnienie treSci dokumentu
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym
postepowaniu zawierajgce nastepujgce pytania. Zamawiajgcy udziela niniejszym
wyjasnien jak nastepuije:

Pytanie nr 1: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 2.8 tabeli) Czy
ostona na sprzeg w postaci pokrowca wykonanego z wytrzymatego materiatu
spetnia wymagania Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zamawiadjgcy oswiadcza, ze zastosowanie pokrowca z wytrzymatego
materiatu spetnia wymagania Zamawiajgcego.

Pytanie nr 2: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 2.15 Tabeli)
Whnioskujemy o wykreslenie zapisu o podgrzewaniu stopni. W Nasze] opinii jest to
wymaog zbedny, poniewaz roztopiony 16d moze doprowadzi¢ do gromadzenia sie
wody, ktéra moze zamarzngé podczas wytgczenia pojazdu i uszkodzic elementy
stopnia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w zatgezniku 2a oraz 2b Rozdziat 3 pkt 2.15 kolumna parametry, ppkt c)

»C) stopnie wysuwane muszq by¢ zabezpieczone od spodu przed dostepem sniegu,
deszczu i lodu oraz elementdw statych”

Pytanie nr 3: (dotyczy Zatqgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 7.5 Tabeli)
Whnioskujemy o zmiane zakresu temperatur na nastepujgcy ,,od — 250C do 450C”
wynikajgcy z normy EN50125-1:1999 dla stref klimatycznych Ty, T2,Ts.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy wprowadzajgc
zapis w  Zatgczniku nr 2a i 2b do SIWZ rozdziat 3 pkt. 7.5 d) — zmiana zakresu
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temperatur na: ,,od - 25°C do 45°C" dokonujgc tym samym stosowne] modyfikacji
SIWZ.

Pytanie nr 4: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 7.7 Tabeli)
Prosimy o zmiane pojemnosci zbiornika na 300 litréw. Doswiadczenia z eksploatacjq
wskazujq, ze zbiornik na wode o takiej pojemnosci w zupetnosci wystarcza, ponadto
powinien on mie¢ pojemnos$¢ mniejszq od zbiornika na fekalia. -

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

nyanie nr 5: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 7.11 Tabeli) Czy
Zamawiagjgcy dopuszcza zastosowanie umywalki z aglomarmuru, ktéry posiada
bardzo dobre wtasciwosci uzytkowe, a takze wizualne?

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza sie
zapis w Zatgczniku nr 2a i 2b do SIWZ rozdziat 3 pkt. 7.11 a):

»a) umywalka i muszla wykonana ze stali kwasoodpornej, dopuszcza sie zastosowanie
tworzyw sztucznych np. aglomarmuru”.

Pytanie nr é: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 10.10 Tabeli)
Co Zamawiagjgcy rozumie, ze wskazniki stanu zahamowania pojazdu muszg sie
znajdowac na wszystkich wdézkach EZT2 Czy wskazniki do kazdego wdzka mogq
znajdowac sie na pudle pojazdu ale w obrebie danego wdzka?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza montaz wskaznikédw na pudle pojazdu w
obrebie wdzka.

Pytanie nr 7: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 10.15 Tabeli)
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur ze stali nierdzewnej, niepotrzebnie
zwieksza koszty w przypadku ewentualnej ich wymiany w przypadku uszkodzenia?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza montaz rur ze stali nierdzewnej oraz montaz
zbiornikéw ze zwyktej stali.

Pytanie nr 8: (dotyczy Zatqcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pkt. 12.14 Tabeli)
Whnioskujemy o zmiane zakresu temperatur na nastepujgcy ,,od — 25°C do 459C”
wynikajgcy z normy EN50125-1:1999 dla stref klimatycznych Ty, T2, Ta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w Zatgczniku nr 2a i 2b do SIWZ rozdziat 3 pkt. 12.14 —zmiana zakresu temperatur na:
,0d - 25°C do 45°C"dokonujgc tym samym stosownej modyfikacji SIWZ.
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Pytanie nr 9: (dotyczy Zatgcznika nr 2a oraz 2b do SIWZ, Rozdziat 3 pki. 14.4 Tabeli)
Whnioskujemy o zmiane zakresu temperatur na nastepujgcy ,,od — 25°C do 45°C”
wynikajgcy z normy EN50125-1:1999 dla stref klimatycznych Ty, Tz, Ts.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w Zatgcznik nr 2a i 2b do SIWZ rozdziat 3 pkt. 14.14 i) — zmiana zakresu temperatur na:
»Od - 25°C do 45°C" dokonujgc tym samym stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 10: (dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ § 4 ust. 1 pkt. g) Wnosimy o
potwierdzenie, ze zaistniata omytka pisarska i prawidtowa kwota kary umownej to
0.1% ceny brutto danego pojazdu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy oswiadcza, ze doszto do omytki pisarskiej i prawidtowa
warto$¢ kary powinna wynosi¢ 0,1%. Zamawiajgcy dokonuje tym samym stosownej
modyfikacji SIWZ wprowadzajgc prawidtowy zapis, zgodnie ze stanowiskiem

wrazonym w zdaniu poprzednim.

Pytanie nr 11: (dotyczy Zatgcznika Nr 6 do SIWZ § 4 ust. 1 pkt. h) Wnosimy o
doprecyzowanie czy kwota kary umownej dotyczy ceny sprzedazy EZT, czy tez
wynagrodzenia za Swiadczenie obstugi EZT w danym miesigcu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze podana wysoko$¢ kary umownej z tresci §4
ust. 1 pkt. g umowy dotyczy ceny brutto sprzedanego pojazdu.

Pytanie nr 12: Czy Wykonawca sktadajgc oferte na zadania A oraz B moze ztozy¢&
oferte na jednym formularzu ofertowym i zatgczy< wszystkie wymagane dokumenty
tylko raz, czy tez oferty na zadanie A i B muszqg by¢ ztozone osobno i kazda z nich musi
zawierac¢ komplet dokumentéw?e

Odpowiedz: Zamawiajgcy oswiadcza, ze oferty na zadania A i B powinny by¢ ztozone
osobno i zawiera¢ komplet dokumentéw.

Pytanie nr 13: (dotyczy Rozdziat XIV SIWZ) Wnioskujemy o zmiane zakresu
wspotczynnika gotowosci technicznej na ,,nie mniejszy niz 88 i nie wiekszy niz 93%".
Wedtug przyjetego w SIWZ sposobu obliczania, biorgc pod uwage, iz wykonywanie
przeglgddw i obstug poziomdw utrzymania od 1 do 5 jest obligatoryjne, wymagane
odrebnymi przepisami, nie jest mozZliwe osiggniecie wspdtczynnika gotowosci
techniczne] wynoszgcego 100%, dlatego wnosimy o ograniczenie gdérnej wartosci
wspotczynnika na realnym poziomie, tak jaok to zostato okreSlone w  kryterium
dotyczgcym gwaranciji.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.
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Pytanie nr 14: (dotyczy Rozdziat XX SIWZ) Wnioskujemy o obnizenie wysokosci
wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy do 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy
pragnie zwrdcic uwage na odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 15: (dotyczy Zatgcznika Nr 1 do SIWZ pkt. 10 Tabeli) Wnioskujemy o
dOprecyzowonie, czy w pkt. 10 Tabeli w Formularzu ofertowym ,uprawnieni
przedstawiciele” nalezy wpisa¢ wszystkich uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy,
czy tez tylko tych, ktdérzy podpisujg dang oferte.

Odpowiedz: Zamawiadjgcy wyjasnia, ze w pkt. 10 tabeli ,,Dane Wykonawcy” w
zatgczniku nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy nalezy wpisac przedstawicieli
Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt XII.9 SIWZ.

Pytanie nr 16: Wnioskujemy o udostepnienie kompletnej Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami w wersji edytowalnej.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy informuje, iz udostepni wszystkie zatgczniki do SIWZ,
niezbedne do sporzgdzenia oferty w wersji edytowanej na swojej stronie internetowe.

Pytanie nr 17: (dotyczy Zatgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt. 10.11) Wnosimy
o potwierdzenie czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe sprezarki i zespotu
przygotowania powietrza wewngtrz pojozdu. Wedtug Wykonawcy przedtozone
rozwiqzanie zapewni dostateczne spetnienie wymaganych warunkéw eksploatacii.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe sprezarki i zespotu przygo’rowcmlo
powietrza wewnagtrz pojazdu.

Pytanie nr 18: (dotyczy Zatgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 6.11) Wnosimy
o dopuszczenie rozwigzania polegajgcego na mozliwosci zastosowania grzejnikodw
konwekcyjnych. Jest to rozwigzanie alternatywne dla nagrzewnic nadmuchowych
zapewnigjgce spetnienie wymagan komfortu cieplnego.

Odpowiedz: Zamawigjgcy dopuszcza mozliwosé  zastosowania  grzejnikéw
konwekcyjnych.

Pytanie nr 19: (dotyczy Zatqgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 7.11) Zamawiajgcy
wymaga aby umywalka w kabinie WC wykonana byta ze stali nierdzewne;.
Réownowaznym rozwigzaniem jest stosowanie tworzywa sztucznego kitére pod
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wzgledem waloréw eksploatacyjnych doréwnuje stali nierdzewnej. W zwigzku z tym
wnosimy o zmiane wymogu i dopuszczenie zastosowania takze tworzywa sztucznego
jako materiatu umywalki.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz udzielit juz odpowiedzi na pytanie o tej samej
tresci i tym samym wnosi o uwzglednienie jego stanowiska zawartego w odpowiedzi
na pytanie nr 5.

Pytanie nr 20: (dotyczy Zatqgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 6.1) Zamawidjgcy nie
okreslit wymogdéw odnosnie kanatdw kimatyzacji i ogrzewania w - zwigzku
z tym prosimy o doprecyzowcmie tych parametréw. Dane takie sq istotne
z punktu widzenia niskiej czasochtonnosci obstugiwania sytemu, zapewnienia
odpowiednie] wydajnosci i optymalnego zuzycia energii elektryczne;.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz system klimatyzacji i ogrzewania powinien by¢
ze sobqg catkowicie zintegrowany. Zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie dla kolejnictwa atesty palnosciowe. Rozprowadzanie powietrza w
obrebie kazdego cztonu musi by¢ wykonane jako system sztywnych kanatéw w celu
zapewnienia rGwnomiernego przeptywu powietrza.

Pytanie nr 21: (dotyczy Zatgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 20.5) Wnosimy o
zmiane wymogu wykonania opisu pojazdu systemem malowania. Obecnie
stosowane systemy kalkomanii zapewnidjg odpowiedniq trwato$¢ i zachowanie
waloréw estetycznych w trakcie codziennej eksploatacji pojazdu. Ze wzgleddw
ekonomicznych jest to rozwigzanie korzystniejsze poniewaz umozliwia szybszg
naprawe, mniejszym naktadem srodkow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 22: (dotyczy Zatqcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 10.11) Prosimy o
potwierdzenie czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe sprezarki i zespotu
przygotowania powietrza wewnagtrz pojazdu. Wedtug Wykonawcy przedtozone
rozwigzanie zapewni dostateczne spetnienie wymaganych warunkéw eksploatacii.

Odpowiedz: Zamawidjgcy dopuszcza zabudowe sprezarki i zespotu przygotowania
powietrza wewnaqtrz pojazdu.

Pytanie nr 23: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 6.11) Wnosimy o
dopuszczenie rozwigzania polegajgcego na mozliwosci zastosowania grzejnikow
konwekcyjnych. Jest to rozwigzanie alternatywne dla nagrzewnic nadmuchowych
zapewnigjace spetnienie wymagan komfortu cieplnego.
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Odpowiedz: Zamawidjgcy dopuszcza mozliwos¢é  zastosowania  grzejnikdw
konwekcyjnych.

Pytanie nr 24: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 7.11) Zamawiajgcy
wymaga aby umywalka w kabinie WC wykonana byta ze stali nierdzewne;.
Rownowaznym rozwigzaniem jest stosowanie tworzywa sztucznego ktére pod
wzgledem walorow eksploatacyjnych dordwnuje stali nierdzewnej. W zwigzku z tym
prosimy o zmiane wymogu i dopuszczenie zastosowania takze tworzywa sztucznego
jako materiatu umywalki.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy infokmuje, iz udzelit juz odpowiedzi na pytanie o tej sdmej
tresci i tym samym wnosi o uwzglednienie jego stanowiska zawartego w odpowiedzi
na pytanie nr 5.

Pytanie nr 25: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 6.11) Zamawiajgcy nie
okredlit wymogdw odnosnie kanatdw klimatyzacji i ogrzewania w zwigzku z tym
prosimy o doprecyzowanie tych parametrow. Dane takie sq istotne z punktu widzenia
niskiej czasochtonnosci obstugiwania sytemu, zapewnienia odpowiednie] wydajnosci
i optymalnego zuzycia energii elekiryczne;.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz system klimatyzacji i ogrzewania powinien by
ze sobqg catkowicie zintegrowany. Zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie dla kolejnictwa atesty palnosciowe. Rozprowadzanie powietrza w
obrebie kazdego cztonu musi by¢é wykonane jako system sztywnych kanatéw w celu
zapewnienia rbwnomiernego przeptywu powietrza.

Pytanie nr 26: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt. 20.5) Wnosimy o
zZmiane wymogu wykonania opisu pojazdu systemem malowania. Obecnie
stosowane systemy kalkomanii zapewniajg odpowiednig trwatos¢ i zachowanie
waloréw estetycznych w trakcie codziennej eksploatacji pojazdu. Ze wzgledéw -
ekonomicznych jest to rozwigzanie korzystniejsze poniewaz umozliwia szybszg
naprawe, mniejszym naktadem srodkow.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 27: (dotyczy pkt. XX 7 SIWZ oraz w § 7 ust. 4 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt
umowy) wnosimy o stosowng zmiane w ten sposdb, ze zamiast: ,kazde pisemne
zqdanie Zamawiajgcego” bedze: ,pierwsze pisemne wezwanie do zaptaty”.
Powyzsza zmiana wynika z powszechnie stosowane] praktyki przez Instytucje
Finansowe, chociazby Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje pkt. XX.7. SIWZ oraz § 7 ust. 4 zatgcznika nr 6 do
SIWZ Projekt umowy w ten sposdb, ze sformutowanie: ,,na kazde pisemne zqdanie
Zamawiajgcego” zastepuje sformutowaniem: ,na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego”.

Pytanie nr 28: (dotyczy pkt. XX 2 SIWZ oraz w § 7 ust 10 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt
umowy) Wnosimy o stosowng zmiane zgodnie z kidérq wysoko$¢ nalezytego
zabezpieczenia wykonania zostanie zmniejszony z:,,10%" na: ,5%". Powyzsza zmiana
wynika z faktu, ze Zamawiajgcy ustanowit zabezpieczenie na bardzo wysokim
poziomie, co'jes’r nieadekwatne do przedmiotu umowy. Dodatkowo nalezy zwrdcic
uwage, ze przedmiot umowy podzielony jest na czesci, co dodatkowo uzasadnia
zmniejszenie zabezpieczenia.

Odpowiedz: Zamawiadjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Nalezy
przypomnieé, ze art. 150 p.z.p. pozostawia Zamawiajgcemu margines swobody w
ksztattowaniu wysokosci zabezpieczenia, jakiego bedzie zgda¢ od Wykonawcy.
Przedziat, w jaokim Zamawigjgcy moze oddziatywac na swojg pozycje, zostat
ustanowiony, jak to wynika z art. 150 ust. 2 p.z.p, w granicach od 2% do 10%. W
ocenie Zamawiajgcego jedynie zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy zapewnia nalezytg ochrone jego interesow przed
skutkami dziatania nierzetelnego Wykonawcy.

Pytanie nr 29: (dotyczy Rozdziat VIII pkt. 1 ppkt. b SIWZ) Wnosimy o potwierdzenie, ze
jezeli Wykonawca wykaze sie dostawg co najmniej 5 nowych, wielocztonowych EZT,
przystosowanych do jazdy z predkoscig co najmniej 160 km/godz. O wartodci nie
mniejszej niz  65.000.000,00 zt. brutto to spetni wymog dotyczgcy wiedzy i
do$wiadczenia na dwa zadania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze jezeli Wykonawca wykaze sie dostawq co
najmniej 5 nowych, wielocztonowych EZT, przystosowanych do jazdy z predkoscig co
najmniej 160 km/h o wartosci nie mniejszej niz 65 000 000,00 zt brutto to Wykonawca
spetni wymodg dotyczgcy wiedzy i doSwiadczenia na dwa zadania.

Pytanie nr 30: (dotyczy Rozdziat VIII pkt. 1 ppkt d) SIWZ) Wnosimy o potwierdzenie, ze
w przypadku sktadania ofert na 2 zadania, Wykonawca wykazujgc @ sie
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote minimum 45.000.000,00 zt. i
zdolnoscig kredytowg w wysokosci nie mniejszej niz 20.000.000,00 zt. spetni wymogi
Zamawiagjgcego dotyczgce sytuacji ekonomicznej i finansowej w niniejszym
postepowaniu.

Odpowiedz: Zamawidjgcy potwierdza, ze w przypadku sktadania ofert na dwa
zadania Wykonawca wykazujgc sie ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote minimum 45 000 000,00 zt i zdolnoscig kredytowqg w wysokosci nie mniejszej
niz 20 000 000,00 zt spetni wymogi Zamawiadjgcego dotyczgce sytuacji ekonomicznej i
finansowej w ninigjszym postepowaniu
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Pytanie nr 31: (dotyczy Rozdziatu IX pkt. 2 ppkt. a) b) i c) SIWZ) Wnosimy o wyjasnienie
czy dokumenty wymienione w powyzszych punktach nalezy dotgczy¢ do jednego
zadania (z warto$ciami potwierdzajgcymi spetnienie warunkéw dla obu zadan) czy
dla kazdego zadania z osobna. Jednoczesnie wnosimy o potwierdzenie, ze jezeli
Zamawigjgcy zazgda ztozenia dokumentéw oddzielnie dla kazdego z zadan to
bedzie mozna wykorzystaé te same referencje na pojazdy i informacje o zdolnosci
kredytowej z banku dla potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Odpowiedz: Zamawiadjgcy wyjasnia, ze dokumenty okre$lone w rozdziale IX pkt 2 ppkt
a) b) c) SIWZ nalezy ztozy¢ dla kazdego zadania z osobna. Zamawiajgcy o$wiadcza,
ze wyraza zgode na ztozenie tych samych referencji i informacji o zdolnosciach
kredytowych w przypadku sktadania ofert na oba zadania.

Pytanie nr 32: (dotyczy Rozdziat IX pkt. 3 ppkt. b) - g) SIWZ) Wnosimy o wyjasnienie czy
dokumenty formalne wymienione w powyzszych punktach nalezy dotqgczy¢ do
jednego zadania czy dla kazdego zadania z osobna.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy wyjasnia, ze dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt 3
ppkt b) — g) nalezy dotgczy¢ dla kazdego zadania z osobna.

Pytanie nr 33: (dotyczy czesci ogdlnej umowy pkt 8 Zatgcznik nr é do SIWZ)
Wnosimy o wyjasnienie co oznacza, ze: ,Wykonawca jest podmiotem prawa
handlowego nalezycie”?2

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji pkt. 8 Czesci ogdinej zatgcznika nr é
do SIWZ - Projekt umowy w ten sposdb, ze po stowie: ,nalezycie” wykresla
sformutowanie: ,,tzn. zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiqzujgcego”.

Pytanie nr 34: (dotyczy Zatgcznika nr 6 do SIWZ) Wnosimy o rozréznienie definicji wada
fabryczna a wada systemowa. Z powyzszego opisu wynika, ze wada fabryczna moze
by¢ jednoczesnie wadg systemowq.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze wada fabryczna wystepuje tylko w jednym
pojezdzie, np. wskutek nieprawidtowego montazu, natomiast wada systemowa
wystepuje w kilku pojazdach, np. wskutek zastosowania niewtasciwej technologii
bgdz btedu konstrukcyjnego.

Pytanie nr 35: (dotyczy § 1 ust 12 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng zmiane zgodnie z ktérqg przekazana dokumentacja do wykorzystania dot.
wytgcznie poziomu P3. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze jezeli przedmiotem
umowy jest utrzymanie do poziomu P3, a nie P5.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.
Pytanie nr 36: (dotyczy § 2 ust 4 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) wnosimy o

stosowng modyfikacje poprzez dodanie zdania: ,Konfrola procesu produkcyjnego
nastqpi po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy i uzgodnieniu odpowiedniego

‘lo?/\,\
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ferminu”. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze niedopuszczalne jest wprowadzanie
oséb 3, kitére mogtyby zaktécic  cykl  produkcyjny, bez wczesniejszego
powiadamiania Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym stosowna zmiana jest w petni
uzasadniona.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 37: (dotyczy § 2 ust. 7, 8 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng zmiane w ten sposéb, koszty zakwaterowania oraz przejozd komisarzy
Odbiorczych oraz przedstawicieli zamawiagjgcego ponosi Zamawiajgcy. Powyzsza
zmiana wynika z faktu, ze zasady rozliczania wydatkdw pomiedzy pracodawcqg a
pracownikiem, oraz kwalifikowania ich w koszty dziatalnosci jednostki regulujg
odpowiednie przepisy prawa. Niedopuszczalne jest, aby Zamawiajgcy przerzucat w
sposdb niezasadny koszty na Wykonawce nie precyzujgc nawet o jakiej licznie
przedstawicieli Zamawiajgcego jest mowa. Prawny obowiqgzek rozliczania delegacii i
poniesionych z tego tytutu kosztéw spoczywa na Zamawiagjgcym, i wszelkie proby
obarczenia z tego tytutu Wykonawcy sq niedopuszczalne.
Alternatywnie wnosimy o stosowng zmiane w § 2 ust. 9 zatqgcznika nr 6 do SIWZ (projekt
umowy) zgodnie z ktérq: ,,Strony ustalajg nastepujgce zasady dotyczgce sposobu
przejazdu Komisarza Odbiorczego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego podczas
kontroli, o ktérej mowa w ust. 4 oraz podczas odbioru technicznego:

a) do odlegtosci 1000 km od siedziby Zamawiajgcego — pociqg (klasa ll)

albo samochdd osobowy,
b) powyzej odlegtosci 1000 km od siedziby Zamawiajgcego — pociqg (klasa
).

Powyzsze wynika z faktu, ze ustanowienie pokrycia kosztéw chociazby samolotem
przy takich odlegtosciach jest catkowicie niezasadne, Zamawiajgcy w zaden sposdb
nie moze wymagac, aby Wykonawca pokrywat koszty, ktére sg w standardzie
nieadekwatnym do przedmiotu umowy. Dodatkowo nalezy wskazac, ze wyliczone
koszty sg nieadekwatne do przedmiotu zamowienia i majag charakter przyktadowy,
co sugeruje, ze Wykonawca moze zostac obcigzony kosztami dodatkowymi, bez
wskazania liczebnosci jak i zakresu.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozyciji Wykonawcy. Wszelkie koszty
sktadajgce sie na koszt kontroli procesu produkcyjnego Wykonawca powinien
uwzgledni¢, stosownie do pkt. XV.1. SIWZ, w cenie oferty.

Dodatkowo, w slad za wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt: 2316/11,
Zamawiagjgcy wskazuje ze: ,Istotq wynagrodzenia ryczattowego jest ciezar ryzyka
odnoszqgcy sie do zidentyfikowania i wyceny zakresu przedmiotowego (...) W
przypadku gdy wynagrodzenie zostato ustalone w formie ryczattu, ciezar ten
spoczywd na przyimujgcym zamowienie, w tym wypadku wykonawcy, a nie na
Zlecajgcym, w tym wypadku zamawiajgcym. Na ustalenie, z jakim rodzajem
wynagrodzenia mamy do czynienia, w pierwszej kolejnosci wptyw ma sposob wyceny
oraz zidentyfikowanie jego zakresu na efapie wyceny. Powyzisze niesie za sobg
doniostqg konsekwencje, ktérg jest pominiecie kwestii zwiqzanych ze sposobem i
poprawnosciq wyceny i ewentualnymi konsekwencjami wynikajgcymi z dokonania
tych czynnosci. Wynika to z faktu, iz w przypadku wynagrodzenia ustalonego w formie
ryczattu odpowiedzialno$s¢ za poprawne zidentyfikowanie i wycene przedmiotu
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zamowienia spoczywd na wykonawcy i ewentualne btedy poczynione na tym etapie
nie _mogqg by¢ w przysztosci zrédtem roszczen ze strony tego ostathiego wobec
zamawiajgcego”. Jak natomiast wskazata Izba w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2012
r. sygn. akt: KIO 256/12, ,Zamawiajgcy nie narzuca wykonawcy, jaka ma byc
wysokos¢ ceny ryczattowej. Cene te powinien wskaza¢ wykonawca @z
uwzglednieniem wszelkich ryzyk zwigzanych z wykonaniem umowy".

Jednoczesnie Zamawiajgcy pragnie poinformowaé, iz w  trakcie odbiorow
czgstkowych z jego strony bedzie uczestniczyto maksymalnie 2 odbiorcow, zas w
przypadku odbioréw koncowych maksymalnie 5 odbiorcédw i 5 maszynistow.

Pytanie nr 38: (dotyczy § 2 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
usuniecie ust 10. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze zapewnienie transportu przez
Wykonawce jest niezasadne, bowiem kontrola odbywa sie z woli i inicjatywy
Zamawiagjgcego, ktéry zgodnie z przepisami prawa zobowigzany jest do ponoszenia
kosztéw zardwno zakwaterowania jaki kosztéw podrdzy swoich pracownikow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Koszty
zapewnienia transportu Wykonawca powinien uwzgledni¢, stosownie do pkf. XV.1.
SIWZ, w cenie oferty. Zamawidjgcy odsyta w tym zakresie do orzecznictwa KIO
powotanego w odpowiedzi na pytanie nr 37.

Pytanie nr 39: (dotyczy § 2 ust 12 Zatqcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
usuniecie lit a. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Wykonawca moze ponies¢ szkode
wytgcznie po udowodnieniu zaistniate] szkody, przy zatozeniu zwigzku przyczynowo
skutkowego braku mozliwosci czasowej eksploatacji pojozdow  dziataniem
Wykonawcy. Ponadto Wykonawca nie moze bra¢ odpowiedzialnosci za
przedtuzajgce sie procedury uzyskania Swiadectwa, niezalezne od jego dziatan. W
zwiqzku z powyzszym stosowna zmiana jest w petni uzasadniona.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zgodnie z art.
471 k.c. dtuznik obowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie
ponosi. Wykonawca w celu uwolnienia sie od odpowiedzialnosci bedzie miat zatem
mozliwos¢ wykazania przestanek ekskulpacyjnych.

Pytanie nr 40: (dotyczy § 2 ust 17 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) wnosimy o
dodanie zapisu zgodnie z ktérym: ,Wykonawca jest uprawniony do natozenia kary
umownej w przypadku opdznienia w odbiorze pojazdu w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien. Dodatkowo Zamawiajgcy poniesie wszelkie koszty zwiqzane z przechowaniem
pojazdu™.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Powotujqc sie
na tres¢ wyroku KIO z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt: KIO 1019/12, Zamawiajgcy
pragnie przypomnieé, ze: ,Szczegdlny charakter uméw w sprawie zamdwienia
publicznego wynika przy tym z faktu, iz zamawiajgcy dziata w interesie publicznym.
W tym kontekscie nalezy oceniaé zgodnosé postanowien wzoru umowy z normami
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kodeksu cywilnego, kiére znajdqg do nich zastosowanie na mocy art. 139 ust. 1 ustawy
Prawo zamédwien publicznych, w zakresie nie uregulowanym przepisami tej ustawy.
Przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych z istoty wyrazajg w pierwszym rzedzie
interes zamawiajgcego - on to bowiem, jednostronnie okresla swoje pofrzeby
dokonujgc  opisu  przedmiotu zamdwienia, zas wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postepowaniu mogq przystqpi¢ do tak okreslonych warunkdw, co
nie uchybia zasadzie swobody umow, rowniez z tego powodu, ze wobec wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wykonawca moze nie
ztozy¢ oferty na ustalonych przez Zamawiajgcego warunkach. Celem postepowania
o zamodwienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych potrzeb
zamawiajgcego a nie umozliwienie wykonawcy uksztattowania dogodnych
warunkow, w tym dotyczgcych przedmiotu zamdwienia. W _postepowahniu o
zamowienie publiczne nie mamy zatem do czynienia z negocjowaniem warunkdw
przysztego stosunku umownego, ksztattowaniem go na zasadach okreslonych w art.
353" k.c. Postepowanie o zamodwienie publiczne readlizuje sie bowiem przez
jednostronne okreslenie przez zamawigjgcego jego warunkow, do  ktdérych
wykonawcy mogq przystgpic lub nie wykazaé zainteresowania postepowaniem”.

Pytanie nr 41: (dotyczy § 2 ust 18 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje poprzez dodanie zapisu: ,oraz o pisemnym poinformowaniu
drugiej Strony Umowy o takim zdarzeniu™.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy zmienia § 2 ust. 18 Zatgcznika nr é do SIWZ - Projekt umowy
w ten sposdb, ze po stowie: ,,opdznienie” dodaje sformutowanie: ,,oraz do pisemnego
poinformowania Wykonawcy o tym fakcie.”

Pytanie nr 42: (dotyczy § 2 ust 19 zatgcznika nr é do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
precyzyjne wskazanie do jakich miejsc nalezy dostarczy<c pojazdy Zamawigjgcemu
poza Legnicq lub Mitkowicami. Zamawiajgcy powinien okresli¢ te miejsca na etapie
sktadania ofert tak, aby Wykonawcy mogli oszacowac koszty transportu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 2 ust. 19 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt
umowy nadajgc mu nastepujgcq fre$c: ,,Wykonawca zobowiqzuje sie na swoj koszt i
ryzyko dostarczy¢ pojazdy Zamawiajgcemu do stacji Legnica”. Stosownej modyfikacji
ulega réwniez tre$¢ Zatgcznika nr 2 do Umowy Harmonogram dostaw poprzez
wykreslenie z kolumny ,,Miejsce przekazania” zwrotu ,lub Mitkowice".

Pytanie nr 43: (dotyczy § 2 ust 22 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) wnosimy o
sfosownqg zmiane zgodnie z ktérg: ,Wykonawca ubezpieczy z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej oraz casco na wtasny koszt przekazywane pojazdy
bedqce przedmiotem niniejszej umowy na okres od dnia ich odbioru technicznego
do 5 dni po podpisaniu bez uwag przez Komisarza Odbiorczego oraz sfrony umowy
Protokotu Przekazania do Eksploatacji poszczegdlnych EZT. Minimalna suma
ubezpieczenia casco musi odpowiadac¢ co najmniej wartosci 1 EZT okreslonej w
Zatqczniku nr 1 do SIWZ - Formularzu ofertowym”. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze
z chwila podpisania protokotu wszelkie ryzyka powinny obcigza¢ Zamawiagjgcy.
Ubezpieczenie pojazdu na tak dtugi okres, tji. 14 dni nie znajduje zadnego
potwierdzenia.

11

oo



NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROGRAM QOLNY UNIA EUROPEJSKA
E REGIONALNY SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zamawigjgcy
odsyta w tym zakresie do orzecznictwa KIO powotanego w odpowiedzi na wyzej
wskazane pytania (patrz. w szczegdlnosci pytania nr 37 i 40 i odpowiedzi na nie).

Pytanie nr 44: (dotyczy § 2 ust 25 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
poprawienie omytki, bowiem wg. Wykonawcy o szkoleniach jest mowa w rozdziale
4,a nie § 4.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia § 2 ust. 24 Zatgcznika nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
w ten sposdb, ze sformutowanie: ,w tresci § 4 zatqcznika nr 2a (albo 2b) do SIWZ"
zastepuje sformutowaniem: ,,w fresci Rozdziatu 4 zatqgcznika nr 2a (albo 2b) do SIWZ".

Pytanie nr 45: (dotyczy § 2 ust 26 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje w ten sposdb, ze: ,,Szczegdtowe terminy i przedmiot szkolen o
ktdrych mowa w ust. 24 zostanqg uzgodnione z Zamawiajgcym.” Powyzsza zmian
wynika z faktu, ze Wykonawca nie moze z gory okreslic, ze uwzgledni wszystkie uwagi i
zqgdania Zamawiajgcego. Sugestie mogg by¢ brane pod uwage, ale nie mogqg
zaktdcac¢ pracy Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie
szkolenia, a to na Zamawiajgcym cigzy obowigzek umozliwienia udziatu pracownikom
w szkoleniu.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zamawiajacy
odsyta w tym zakresie do orzecznictwa KIO powotanego w odpowiedzi na powyzsze
pytania (patrz. w szczegdlnosci pytania nr 37 i 40 i odpowiedzi na nie).

Pytanie nr 44: (dotyczy § 3 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
usuniecie ust. 4 zgodnie z ktérym: ,Jezeli gwarancja udzielona Wykonawcy przez
producentdw, poddostawcdw na zespoty i podzespoty uzyte do budowy pojazdu jest
dtuzsza niz gwarancja Producenta udzielona Zamawigjgcemu na pojazd,
Zamawiajgcemu  przystuguje  uprawnienie  do  skorzystania z  uprawnien
gwarancyjnych poddostawcdéw przez caty okres obowiqgzywania tych uprawnien™.

Powyzsze nie znajduje zadnego potwierdzenia, bowiem gwarancja jest na okreslony
czas i to sam Zamawiagjgcy zréwnat czas gwarancji pojozdu z poszczegolnymi
komponentami. W zwigzku z powyzszym wydtuzenie okresu gwarancji w tym zakresie

jest niezasadne.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy
odsyta w tym zakresie do orzecznictwa KIO powotanego w odpowiedzi na powyzsze
pytania (patrz. w szczegolnosci pytania nr 37 i 40 i odpowiedzi na nie).

Pytanie nr 47: (dotyczy § 3 ust 5 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) wnosimy o
stosownq modyfikacje zgodnie z ktdrg: ,,Poza terminem gwarancji okresSlonym w ust. 1
Wykonawca zapewni Zamawiagjgcemu gwarancje zgodnie z ponizszym (zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z SIWZ):

ad) odpornos¢ na perforacje poszycia — min. 120 miesiecy,

b) trwatosc powtok lakierniczych — min. 84 miesiecy,

c) ramy wozkdw — min. 72 miesigce,
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d) tozyska, osie zestawdw kotowych — min. 48 miesigce.
Powyzsza zmiana jest przejaowem stosowanej praktyki.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy
odsyta w tym zakresie do orzecznictwa KIO powotanego w odpowiedzi na powyzsze
pytania (patrz. w szczegdlnosci pytania nr 37 i 40 i odpowiedzi na nie).

Pytanie nr 48: (dotyczy § 3 ust 10 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérym: ,\W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji bqdz rekojmi, wady w dziataniu EZT lub jego czesci, podzespotow
i zespotdw Wykonawca zostanie powiadomiony faxem lub e-mailem o stwierdzonej
nieprawidtowosci. Wykonawca zobowiqzany jest do przybycia w ciggu 72 godzin do
miejsca postoju ezt wskazanego przez Zamawiajgcego w celu dokonania diagnostyki
pojazdu, wykrycia przyczyny usterki oraz okreslenia sposobu usuniecia usterki. Usterki
te Wykonawca jest zobowiqzany usunqgc¢ w ciggu 5 dniu od dnia powiadomienia o
uszkodzeniu. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwajqcej dtuzej niz 72 godziny
wykonawca bedzie naliczat kary umowne zgodnie z zapisami §4 pkt 1 ust. b. W
przypadku naprawy gwarancyjnej trwajqgcej dtuzej niz 5 dni Zamawiajgcy ma
mozliwos¢ wynajmu od innego podmiotu pojazdu kolejowego wraz z obstugg do
realizacji pracy przewozowej. Kosztami wynajmu zostanie obciqzony Wykonawca®.
Dodatkowo wnosimy o wyjasnienie czy powyzsze zapisy dot. usterek powodujgcych
odstawienie pojazdu , czy takze usterek ktdre nie powodujg wytgczenia pojazdu z
ruchu?. Poza tym Zamawigjgcy powotuje sie na wady nie rozrézniajgc o jakiej wadzie
jest mowa, dodatkowo pominiety jest fakt awarii, na ktérg w stowniczku powotuje sie
Zamawiajgcy, tym bardziej, ze u w ust 11 nastepuje to rozrdéznienie.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy ustanowit nierealny czas na
przybycie do miejsca postoju, ktdrego nie mozna kazdorazowo okreslic z gory.
Wykonawca powinien dysponowac¢ adekwatnym czasem umozliwiajgcym zebranie
ekipy stosownie do zaistniate] przyczyny usterki jak réwniez przybycia na migjsce.
Przedmiotowa zmiana jak i jej konsekwencje powinna znalez& odzwierciedlenie w
catej dokumentaciji przetargowe.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy
odsyta w tym zakresie do orzecznictwa KIO powotanego w odpowiedzi na powyzsze
pytania (patrz. w szczegdlnosci pytania nr 37 i 40 i odpowiedzi na nie). Ponadto
wyjasniamy: powyzsze zapisy dotyczg ,wad” zdefiniowanych w Czesci ogdlnej
umowy pkt 9, obejmujgcych takze wade fabryczng, systemowq i usterke powodujgcqg
odstawienie pojazdu.

Pytanie nr 49: (dotyczy § 3 ust 11 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérq: ,,Dniem powziecia wiadomosci o wadzie,
usterce lub awarii pojazdu jest dzien powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego za posrednictwem faksu lub e-maila

Zamawiajgcy moze zgtaszac usterki na nizej podane dane:

F X — et

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze samo ustne przekazanie informacji bez
szczegdtowego potwierdzenia zaistniatych przyczyn, bez mozliwosci weryfikacji

Yy,
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ztozenia rzeczywistej reklamaciji jest niedopuszczalne. Forma maila oraz faxu daje
gwarancje, ze informacja na temat wady, usterki bqdz awarii zostata przekazana i
opisana we wtasciwy sposob.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 50: (dotyczy § 3 ust 12 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérq: ,,Jezeli Wykonawca otrzyma faks po godzinie
14.00 dniem powziecia wiadomosci jest nastepny dzien nastepujgcy po dniu, w
ktérym nastqpito przestanie faksu zgodnie z postanowieniami ust. 11."

Odpowiedz: Zomowiojqcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 51: (dotyczy § 3 ust 14 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
doprecyzowanie w jakim odcinku czasowym Wykonawcy przystuguje prawo do
trzykrotnego naprawiania tego samego uszkodzenia.

Odpowiedz: Zamawidjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. ,Odcinek
czasowy" odpowiedzialnosci Wykonawcy wyznacza umowda, w szczegdlnosci czas
trwania gwarancji i rekojmi.

Pytanie nr 52: (dotyczy § 3 ust 15 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktdérg: W przypadku nie usuniecia uszkodzenia
pomimo trzykrotnego naprawiania Wykonawca jest zobowiqzany w terminie 7 dni
wymieni¢ na nowo uszkodzony element”. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze nie
mozna moéwic o wymianie elementdw, ktére mogqg mie¢ zwigzek, a nie koniecznie go
majg. W ten sposdb, Wykonawca praktycznie zmuszony zostatby do wymiany
wszystkich elementéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca moze wymienic
wytgcznie elementy ktére majg zwigzek rzeczywisty, a nie hipotetyczny z
uszkodzeniem.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 53: (dotyczy § 3 ust 18 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje poprzez dodanie zapisu: ,Zamawiajqgcy zobowiqgzany jest do
udzielenia niezwtocznej odpowiedzi, nie pdzniej niz w ciqgu 1 dnia. Brak odpowiedzi
poczytuje sie za zgode i Zamawiajgcy nie moze obciqzy¢ wykonawcy karami
umownymi z tego tytutu”.

Odpowiedz: Zamawigjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 54: (dotyczy § 3 ust 21 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
modyfikacje zapisu zgodnie z ktorym: W syfuacji, gdy Wykonawca w wyniku
zgtoszenia Zamawiajgcego zgodnie z ust. 10 nie usunie uszkodzenia, albo usunie
uszkodzenia z opdznieniem wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia ich wusuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy”.
Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie jest niezasadne, bowiem dopiero nie
wykonanie naprawy w okreslonym terminie moze skutkowac zleceniem podmiotowi
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trzeciemu. Poza tym przedmiotowy zapis potrdjnie naktada sankcje na Wykonawce,
tj. kara umowna, koszt naprawy oraz wynajecie pojazdu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 55: (dotyczy § 3 ust 21 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
modyfikacje zapisu zgodnie z ktérym: W sytuacji, gdy Wykonawca w wyniku
zgtoszenia Zamawiajgcego zgodnie z ust. 10 nie usunie uszkodzenia, albo usunie
uszkodzenia z opdznieniem wyznaczonego fterminu, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie jest niezasadne, bowiem dopiero nie
wykonanie naprawy w okre§lonym terminie moze skutkowac zleceniem podmiotowi
trzeciemu. Poza tym przedmiotowy zapis potrdjnie naktada sankcje na Wykonawce,
tj. kara umowna, koszt naprawy oraz wynajecie pojazdu.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 54: (dotyczy § 3 ust 23 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérq: ,\W przypadku wystgpienia wady systemowej,
Wykonawca jest zobowiqgzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie 30 dni
harmonogramu usuniecia wady systemowej. A nastepnie do usuniecia wady
systemowej z zachowaniem zasady nalezytej starannosci w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od dnia dokonania uzgodniern harmonogramu. Postanowienia ust. 17 majq
odpowiednie zastosowanie”. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze nie mozna z goéry
ocenic przyczyn wystgpienia wady systemowej, a do prawidtowej oceny zaistniatych
okolicznosci wymagana jest gruntowana analiza oraz uzgodnienie wspdlnych zasad
postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.
Nieprzewidziane okolicznosci uzasadnigjgce wydtuzenie terminu usuniecia wad
zostaty przez Zamawiajgcego przewidziane w § 3 ust. 17 umowy, nadto Zamawiajgcy
nie wytqczyt mozliwosci powotania sie przez Wykonawce na przestanki ekskulpacyjne.

Pytanie nr 57: (dotyczy § 3 ust 24 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérq: ,,Zamawiajqcy zobowiqzany jest jednoczesnie
do zwrotu poprzedniego pojazdu”. Brak powyzszego zastrzezenie powoduje
bezpodstawne wzbogacenie po stronie Zamawiajgcego, ktdéry nie moze rozszerzac
swoich uprawnien poza zakres umowny.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. W § 3 ust. 24
umowy mowa jest bowiem o ,wymianie pojazdu”.

Pytanie nr 58: (dotyczy § 4 ust 1 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosownqg modyfikacje, w ten sposdb, ze: W razie niewykonania lub niewtasciwego

wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
zgodnie z ponizszymi postanowieniami w wysoKosci:
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a) 0,01% ceny netto danego pojazdu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
dostawie pojazdu, przy czym opdZnienie bedzie liczone wedtug
termindw dostawy szczegdtowo okreslonych w § 1 ust. 7 umowy,

b) 0,01% ceny netto danego pojazdu za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
naprawy gwarancyjnej,

c) 0,5% ceny netto danego pojazdu w przypadku cofniecia przez UTK
wydanego wczeshiej Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii typu
pojazdu kolejowego, utraty waznosci swiadectwa typu lub sprawnosci
fechnicznej pojazdu kolejowego z przyczyn lezqcych po ‘stronie
Wykonawcy - za kazidy dzien braku mozliwosci wykonywania pracy
eksploatacyjnej z tego powodu przez dany pojazd, _

d) 5% ceny netto kazdego niedostarczonego pojazdu w terminie 6
miesiecy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 24 umowy.,

e) 0,01 %ceny netto danego pojazdu za kaizdy 1% niedotrzymania
oferowanego przez Wykonawce Wskaznika Gotowosci Technicznej
(WGT) ,

f) 5% ceny netto danego EZT za dany okres rozliczeniowy w przypadku
nienalezytego wykonania czynnosci obstugi EZT, uniemozliwiajgcego
jego eksploatacje w danym okresie rozliczeniowym (1. w okresie
kwartalnym).”

Dodatkowo wnosimy o dodanie zapisu zgodnie z ktérym limit kar umownych oraz
odszkodowania wynosi 20% wartosci umowy.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy ustanowit liczne jednostronne kary
umowne przy naliczaniu ich od kwoty brutto, co stanowi niezasadne wzbogacenie po
stfronie  Zamawiajgcego. Ponadto ustanowione kary niejednokrotnie stanowig
podwdjng sankcje wobec Wykonawcy, ktdry oprdcz ich uiszczenia zobowigzany jest
do pokrycia poniesionych kosztdw po stronie Zamawiajgcego, przy jednoczesnym
zachowaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawidjgcego. Powyzsze
stanowi przejaw naduzycia pozycji dominujgcej i w rezultacie nienalezne obcigzenie
Wykonawcy. Dodatkowo w lit ¢ Zamawiajgcy ustanowit kare w wysokosci 0,1% ceny
brutto danego pojazdu za kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu innych zobowigzan
wynikajgcych z umowy, dla wykonania kiérych na mocy postanowien niniejszej
umowy zostaty zakreslone odpowiednie terminy. Zamawigjgcy nie moze wskazac
ogdlnej odpowiedzialnosci Wykonawcy bez podania konkretnego naruszenia
zobowigzania. Tak ogdlna kara jest niemozliwa do oszacowania i utrudnia
Wykonawcy realne okreslenie zaistniatej podstawy do jej naliczania. Dodatkowo
nalezy zwrdoci¢ uwage, ze niedopuszczalne jest podwdjne karanie, w przypadku nie
przeniesienia wtasnosci z powodu odstgpienia oraz odstgpienie z przyczyn
wskazanych w par 12.

Nalezy pamietac, ze Kara umowna stanowi surogat odszkodowania, natomiast nie
powinna prowadzi¢ do bezpodstawnego wzbogacenia. W powyzszym stanie mamy
do czynienia z catg pewnosciqg z taka sytuacjg. Ponadto zgodnie z Wyrokiem Sgdu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. | ACa 829/2009)
LexPolonica nr 2348204, w ktérym to: ,,O kumulacji kilkku kar umownych mozna mowicé
w razie jednoczesnego zaistnienia zdarzen uvzasadniajgcych naliczenie kazdej z nich.
W swietle powyzszego stwierdzenia mogq by¢ kumulowane kary umowne zastrzezone
za rozne postacie nienalezytego wykonania zobowiqzania. Nie moze natomiast byé
kumulowana kara umowna przewidziana za nienalezyte wykonanie zobowiqzania,
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np. kara umowna za zwtoke w_ wykonaniu zobowiqzania i _kara umownda zd
niewykonanie zobowigzania”. Na te]j podstawie stosowna zmiana jest w petni
uzasadnionad.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy, odsytajgc w
tym zakresie do uwag i orzecznictwa KIO powotanych do tej pory. Powyzsze
stanowisko Zamawiajgcego znajduje uzasadnienie w orzecznictwie KIO, np. w wyroku
z dnia 7 czerwca 2013 r. sygn. akt: KIO 1238/13. W uzasadnieniu do przedmiotowego
wyroku Izba wskazata, iz ,(...) instytucja kar umownych na etapie ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia nie stanowi przeszkody w uzyskaniu zaméwienia. Miarkowanie
naliczonych kar umownych jest realizowane - przez sqd powszechny w ramach
procesu cywilnego i jest wynikiem zastosowania tej instytucji w zwiqzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiqzania. Na tym etapie, 1j. przed
podpisaniem umowy nie sposdb ocenic¢, czy przewidziane w projekcie umowy kary
umowne majq charakter razqgco wygorowanych, w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. Nadfo
odwotujgcy wnosit o zmiane wysokosci zasfrzezonych kar umownych, jednak poza
przedstawieniem w tym zakresie swoich oczekiwan nie wykazat, ze zastrzezone przez
zamawiajgcego wysokosci kar sq razqgco wygorowane, co oczywiscie nie pozbawia
go na przysztosé, w sytuaciji zaistnienia zdarzenia powodujgcego naliczenie kary,
podnoszenia twierdzen i dowoddw na okolicznos¢ wykazania, ze naliczona kara jest
razqco wygoérowana. Z tego wzgledu lzba uznata przedstawionq argumentacje za
niezasadnq. lzba nie dopatrzyta sie w dziataniv zamawiajgcego zarzucanych mu
naruszen ustawy. Przepis art. 483 kc ma charakter dyspozytywny i nie wynika z niego
obowiqgzek okreslonego uksztattowania kary jako proporcjonalnej do wysokosci
poniesionej szkody, nieuciqzliwej czy ograniczonej. Jedynym limitem  jaki
ustawodawca przewiduje to raiqce wygdorowanie kary umownej, przyznajqgc
jednoczesnie obciqzonemu karg prawo do kwestionowania jej wysokosci. W ocenie
Ilzby zatem z tych postanowien frudno wywies¢ jest naruszenie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych przez zamawiajgcego. (...) Co do zastrzezenia przez
zamawiajqgcego kar za opdznienie, to w ocenie Izby wobec faktu podwyzszonej
odpowiedzialnosci wynikajgcej z paragrafu 5 wzoru umowy stanowigcego m. in. o
odpowiedzialnosci wykonawcy za terminowos¢ i wysokq jakos¢ przedmiotu
swiadczenia, dopuszczalne byto uksztattowanie kar umownych w sposdb adekwatny
do tej odpowiedzialnosci...)."

Pytanie nr 59: (dotyczy § 4 ust 1 zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
usuniecie ust 2., 1j. pokrycia przez Wykonawce dodatkowo wszystkich kosztow
powstatych z tytutu koniecznosdci redlizacji przewozédw komunikacjg zastepczaq.
Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy w sposdb niezasadny przerzuca
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce, obcigzajgc go potréjng karqg, tj. kara z tytutu
nieosiggnietego wskaznika, z tytutu postoju w reklamacji i dodatkowo z tytutu
komunikacji zastepczej. Dodatkowo w tym samym paragrafie a w punkcie 1 lit h
Zamawiajgcy ustanowit kare w wysokosci 20% ceny brutto za nienalezyte wykonanie
czynnosci obstugi EZT. Powyzsze sugeruje, ze celem Zamawiagjgcego nie jest
wyegzekwowanie nalezytego wykonania umowy, a jedynie naliczanie kar umownych
stanowigcych dodatkowe zrédto dochodu dla Zamawiajgcego.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy, odsytajac w
tym zakresie do uwag i orzecznictwa KIO powotanych do tej pory w swoim stanowisku
(w szczegdlnosci dotyczgcych kar umownych).

Pytanie nr 60: (dotyczy § 4 ust 4 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng zmiane zgodnie z ktdrg prawo potrgcenia przystuguje obu stronom.
Powyzsza zmiana wynika z obowigzujgcych przepisdw prawnych, a doktadniej z art.
498. § 1. kodeksu cywilnego zgodnie z ktérym: ,,Gdy dwie osoby sq jednoczesnie
wzgledem siebie dtuznikami i wierzycielami, kazda z nich moze poftrqci¢ swojq
wierzytelnosc z wierzytelnosci drugiej strony, jezeli przedmiotem obu wierzytelnosci sq
pieniqgdze lub rzeczy tej samej jakosci oznaczone tylko co do gatunku, a obie
wierzytelnosci sq wymagalne i mogq by¢ dochodzone przed sqgdem lub przed innym -
organem - panstwowym™. W zwigzku z tym przedmiotowe prawo powinno
przystugiwac obu stronom.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. W Slad za
wyrokiem Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 wrzes$nia 2012 r., sygn. akt: V
ACa 379/12, nalezy przypomniecé, ze ,przepisy o potrgceniu majq charakter prze pisow
wzglednie obowiqzujqcych, co oznacza, ze strony drogg umowy mogq odmiennie
uksztattowad przestanki tej czynnosci prawnej czy jej skutki, a nawet wytqgczyd
catkowicie dopuszczalnosc ztozenia takiego jednostronnego oswiadczenia w ramach
danego stosunku umownego i wowczas zastosowanie przepisow o pofrgceniu nie
wchodzi w rachube”. Natomiast, jak wynika z wyroku KIO z dnia 20 lipca 2011 r., sygn.
akt 1442/11, w przypadku zamowienia publicznego, to zamawiajgcy w sposdb
dyskrecjonalny ksztattuje wiekszo$¢ postanowieh umownych, przygotowujgc wtasng
SIWZ.

Pytanie nr é1: (dotyczy § 5 ust 112 Zatgcznika nr é do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje poprzez dodanie zapisu, ze: ,Wysokos¢ wynagrodzenia
zostanie powiekszona o VAT wg stawki obowiqzujgcej na dzien dokonania przedmiotu
umowy”,

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Zgodnie z art.
2 pkt 1 p.z.p. przez cene nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (1j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385). W mysl powyzszego przepisu
cena oznacza warto$¢ wyrazong w jednostkach pienieznych, ktérg kupujgcy jest
obowigzany zaptaci¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge; w cenie uwzglednia sie
podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych
przepisdw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towardw i
ustug oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Wykonawca powinien uwzglednic w
cenie stawke VAT zgodnq z przepisami prawa podatkowego na dzien sktadania ofert.
Zasadnym jest wskazanie w tym miejscu, w $lad za wyrokiem KIO z dnia 2 listopada
2010 r., sygn. akt: KIO 2264/10, ze: ,,Cena (brutto) jest ustalana (...) z uwzglednieniem
podatku VAT oraz innych elementdw cenotwdrczych jak marza, ryzyko zwiqzane ze
zmiang wartosci pienigdza w czasie, zmiany prawaq, czy cen SUrowcow, ryzyko
kursowe itp. Jak zauwazyt Sgd Najwyzszy w uchwale z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt Il
CZP 54/06, nie publik.), wyzej powotany przepis nie stanowi podstawy do uznaniaq, ze z
jego mocy nabywca fowaru lub ustugi jest obowiqgzany zaptacic¢ sprzedawcy cene
wyzszq, powstatg w wyniku zmiany stawki podatku VAT. Jednak wykonawcy sq
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uprawnieni, aby kalkulujgc cene ofertowq uwzgledni¢ w niej ryzyka zwiqzanego z
przewidywanym wzrostem stawki podatku VAT. Jak stusznie podniost odwotujgcy na
rozprawie, do zmian stawek podatku VAT nie znajduje zastosowania uksztattowana
przez orzecznictwo Trybunatu Konstytucyjnego reguta zakazujgca zmiany stawek
podatkéw w trakcie roku kalendarzowego (zasada ta obowiqzuje wytqcznie w
odniesieniu do rozliczanych w skali roku podatkow dochodowych). Powyzsze
dowodzi, iz ryzyko zmian podatkowych zawsze obcigza podatnika, przy czym w
okolicznosciach badanej sprawy, uwzgledniajgc zaawansowanie prac leqislacyjnych
dotyczgcych ustawy zmieniajgce] stawki podatku VAT na 2011 r. oraz w Swietle
wieloletniego planu finanséw panstwa wykonawcy majq szanse to ryzyko realnie
oszacowaé i wycenié. Nalezy bowiem zwréci¢ uwage, iz kwestionowane
postanowienia siwz w__zakresie sposobu obliczenia ceny ofertowej umozliwiajg
wykonawcy okreslenie wynagrodzenia umownego w taki sposdb (w takiej wysokosci),
aby byto w jego ocenie odpowiednie. Zmiany stawki VAT pozostajg zatem ryzykiem
wykonawcy, ktéry powinien je uwzglednié¢ i skalkulowac w cenie swoje| oferty.
Twierdzenie o nieporéwnywalnosci ofert w tym zakresie pozostaje bezprzedmiotowe,
gdyz zamawiajgcy poréwnuje ceny ofertowe brutto (kwoty, za ktére wykonawcy
zobowigzujg sie wykonaé przedmiot zamdwienia). Sposdb kalkulacji ceny i
zabezpieczenie sie przed ryzykami, ktére mogq pojawic sie przy prowadzeniu
dziatalnosci _gospodarczej, jest decyzjg wykonawcy, w szczegdlnosci biorgc pod
uwage zorganizowany i profesionalny charakter prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej”.

Pytanie nr 62: (dotyczy § 5 ust 7 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje: ,,Podstawq wyptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 jest
faktura VAT z uwzglednieniem postanowien ponizszych ustepow”. Powyzsza zmiana
wynika z faktu, ze w obrocie prawnym nie wystepuje pojecie prawidtowo wystawionej
faktury, a jedynie faktury zgodnej z przepisami prawa.

Odpowiedz: Ocena ,prawidtowosci” wystawionej faktury VAT" dokonywana jest w
oparciu nie tylko o obowigzujgce przepisy prawa, ale takze zapisy umowy.

Pytanie nr 63: (dotyczy § 5 ust 8 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje w ten sposdb, ze:
»Iryb fakturowania

1.Cena netto jednego Pojazdu (EZT) wynosi ............... ztotych  netfo
[STOWNI€: . e, ztotych netto), co, po uwzglednieniv podatku od
fowardw i ustug wyliczconego wg stawki ...%, W WySOKOSCi ............... ztotych (stownie:
.............................. ztotych), daje

kwote .....ceuune.. ztotych brutto (StOWNI€ ......ccevvvveiiiviniinininn. ztotych brutto).

2. tqczna cena dostawy  WYNOSi  ....cecieiennn... ztotych  nefto  (stownie:

.............................. ztotych netto), co, po uwzglednieniu podatku od towardw i
ustug wyliczonego wg stawki ...%, w wysokosci

............... ztotych (stownie: ..................ccevn....... ztotych), daje kwote ...............
#Holych broftolSIOWRIE: sy s 15 covmssnns s ssssssmsms ztotych brutfo).

3. Naleznos¢ za kazdy dostarczony EZT bedzie uiszczana na rachunek bankowy
Wykonawcy.
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4. Podstawq wystawienia faktury bedzie podpisany bez uwag przez Komisarza
Odbiorczego oraz przez strony umowy Protokdt Przekazania do eksploatacji danego
EZT".

Odpowied?: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozyciji Wykonawcy, ktéra w istocie
sprowadza sie do zmian redakcyjnych, pozostajgcych bez wptywu na fryb
fakturowania (odrebne rozliczenie za kazdy EZT przekazany Zamawigjgcemu
Protokotem Przekazania do Eksploatacii).

Pytanie nr 64: (dotyczy § 5 ust 9 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje w ten sposéb, ze: ,Zaptata wynagrodzenia bedzie
nastepowad kazdorazowo w terminie do 30 dni od wystawiona faktury VAT. Za dzien
zaptaty wynagrodzenia umownego wynikajgcego z realizacji obowiqzkdw umowy
Strony przyjmujg dziern obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotqg
wynagrodzenia umownego”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy, bowiem
ewentualna niezgodno$¢ pomiedzy datg dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawigjgcego a datqg jej wystawienia prowadzitaby w istocie do skrécenia 30-
dniowego terminu zaptaty.

Pytanie nr 5. (dotyczy § 5 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
usuniecie ust. 11 bqgdz alternatywnie o modyfikacje zapisu zgodnie z ktdrym:
Wyrazenie pisemnej zgody Zamawiajgcego nie dot. cesji na Instytucje Finansujqce
jak Bank bqdz Towarzystwo Ubezpieczeniowe”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze zgodnie z art. 509. § 1. kodeksu cywilnego
+Wierzyciel moze bez zgody dtuinika przenies¢ wierzytelnos¢ na osobe trzeciq
(przelew), chyba ze sprzeciwiatoby sie to ustawie, zastrzezeniv umownemu albo
wtasciwosci zobowiqgzania. § 2. Wraz z wierzytelnosciq przechodzg na nabywce
wszelkie zwiqzane z niq prawa, w szczegdlnosci roszczenie o zalegte odsetki".

W zwigzku z tym uzalezniane dokonania cesji od zgody Zamawiagjgcego jest
catkowicie nieuzasadnione bowiem Wykonawca nie wyraza na nie zgody. Ponadto
nie mozna zapisu, ktdéry gwarantuje prawo kazdej ze stron ograniczac w sposob
jednostronny. Zmiana zapisdw bytaby moziwa w sytuacji obopdlnej zgody, a ta w tym
przypadku nie wystepuje.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy, odsytajgc w
tym zakresie do orzecznictwa KIO prezentowanego w toku udzielanych odpowiedzi.

Pytanie nr 66: (dotyczy § 6 ust 1 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
potwierdzenie, ze z uwagi na fakt, ze Swiadczenie ustug utrzymaniowych kazdego z
EZT jest w okresie pierwszego roku eksploatacii, wskazniki eksploatacyjne liczone sqg
tylko przez ten 1 rok.

Odpowiedz: Zamawiajgcy oswiadcza, ze wskazniki eksploatacyjne liczone bedq tylko
przez 1 rok w okresie utrzymania taboru przez Wykonawce.
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Pytanie nr 7: (dotyczy § 10 ust 1 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje poprzez dodanie zapisu: ,,niezaleznego eksperta”. Powyzsza
zmiana ma na celu unikniecie wagtpliwosci w przysztosci.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 48: (dotyczy § 10 ust 8 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy o
stosowng modyfikacje poprzez dodanie zapisu, ze ,Strona zqgdajgca zwrotu kosztéw
zobowiqgzana jest do udokumentowania faktycznie poniesionych kosztow™.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia § 10 ust. 8 Zatgcznika nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
w ten sposdb, ze po ostatnim zdaniu dopisuje zdanie: ,Strona zgdajqca zwrotu
kosztéw, o ktérych mowa w niniejszym postanowieniu, zobowiqzana jest do ich
udokumentowania”.

Pytanie nr 69: (dotyczy § 12 ust 1 Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) wnosimy o
stosowng modyfikacje poprzez dodanie zapisu zgodnie z ktorym: ,Wykonawca jest
upowazniony do odstgpienia od umowy. Dodatkowo wnosimy o wskazanie terminu,
ktéry bedzie przystugiwat stronom w przypadku odstgpienia od umowy".

Odpowied?: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Ustalajgc
warunki umowy Zamawiajgcy dba nie tylko o zabezpieczenie swoich interesdw, ale
przede wszystkim interesdw publicznych, w zwigzku z czym proponowanda przez
Wykonawce zmiana nie jest do zaakceptowania. Zamawiajgcy odsyta w tym zakresie
do orzecznictwa KIO powotanego w tfresci udzielanych wyjasnien. Zamawiajgcy
podkre$la przy tym, ze nie wytgczyt w umowie mozliwosci odstgpienia przez
wykonawce od umowy na zasadach ogdlnych k.c., w razie zaistnienia opisanych w
k.c. przestanek.

Pytanie nr 70: (dotyczy § 13 ust 3 lit i Zatgcznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy) Wnosimy
o stosowng modyfikacje, w ten sposdb, ze: ,zmian w zakresie przyjetych rozwiqzan
technicznych, technologicznych, funkcjonalnych EZT na parametry nowoczesniejsze
lub ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia Zamawiajgcego na koszt
Zamawiajgcego” Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze zamawiagjgcy w sposob
niezasadny obarcza Wykonawce niemozliwymi do skalkulowania i dtugofalowymi
kosztami zmiany umowy w przypadku gdy pojawig sie parametry nowoczesniejsze lub
ekonomicznie uzasadnione. Jezeli strony zdecydujg sie na wprowadzenie nowych
materiatdw i urzgdzeh koszty powinny by¢ odpowiednio skalkulowane i obarczac
Zamawiajgcego, a nie Wykonawce.

OdpowiedZ: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy. Ninigjsze
postanowienie okresla jedynie jedng z okolicznodci, ktérych wystgpienie uprawnia
Strony do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 p.zp. W przypadku ewentualnej
zmiany umowy wymagana jest jednak zgoda kazdej ze Stron umowy. W zwigzku z tym
ewentualna propozycja zmian w zakresie przyjetych rozwigzan na parametry
nowoczesniejsze i jednoczesnie drozsze, moze zostac przez Wykonawce co do zasady
odrzucona. Nie mniej jednak § 13 ust. 3 pkt i umowy odwotuje sie do sytuaciji, gdy
owe zmiany nie bedqg implikowac¢ zmiany wynagrodzenia.
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Pytanie nr 71: (dotyczy Zatgcznika Nr 3 do SIWZ pkt. 1) Wnosimy o usuniecie zapisu:
W przypadku braku mozliwosci wykonywania pracy eksploatacyjnej przy uzyciuv EZT w
okresie pierwszego roku eksploatacji z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca przedmiotowy okres czasu wydtuza sie o czas, w ciqgu kfdrego EZT byt
wytqgczony z eksploatacji”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.
Pytanie nr 72: ( dotyczy Zo’fqézniko Nr 3 do SIWZ pkt. 5) Wnosimy o wyjoénienie o

jakim zakresie utrzymania jest mowa przy wymogu przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zamawigjgcy wyjasnia, ze po przeszkoleniu przeprowadzonego przez
Wykonawce pracownicy Zamawiagjgcego nabedqg uprawnienia do wykonywania
obstugi technicznej poziomdw utrzymani P1 - P3 wtgcznie zgodnie z DSU pojazdu.

Pytanie nr 73: (dotyczy Zatqcznika Nr 3 do SIWZ pkt. 7 Zamawiajgcy okredlit , ze co
najmniej 80% prac utrzymaniowych bedzie wykonywana pomigedzy 20 a 05:30,
natomiast przywotane definicje definicji wskazujg czas nominalny miesieczny. W
zZwigzku z powyzszym wnosimy o wyjasnienie czy dla obliczania samego wskaznika nie
ma znaczenia w jakim czasie (dzieh bgdZz noc) dokonywany bedzie przeglgde W
przypadku potwierdzenia, wnosimy o stosowng zmiane w taki sposdb, czas
przeglgdédw w nocny nie bedzie zaliczany do wskaznika przy jednoczesnym braku

zZmniejszenia czasu nominalnego miesigca.
Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozyciji Wykonawcy.

Pytanie nr 74: (dotyczy Zatgcznika Nr 3 do SIWZ pkt 8) Wnosimy o wskazanie w ktérym z
dwdch miast bedzie przeprowadzane serwisowanie i ewentualnie joki bedzie podziat
taboru na te bazy? Powyzsze ma istotne znaczenie przy oszacowaniu kosztéw w
zakresie ustug utrzymaniowych.

Odpowiedz: Na chwile obecng nie jest znane miejsce serwisowania pojazddw, moze
to by¢ Wroctaw lub Jelenia Goéra lub Legnica.

Pytanie nr 75: (dotyczy Zatgcznika Nr 3 do SIWZ pkt 11) Wnosimy o stosowng
modyfikacje zgodnie z ktérq: ,Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania
naprawy awaryjnej lub biezqcej na podstawie osobnego zlecenia. Zakres i koszf
naprawy awaryjnej kazdorazowo podlega akceptacji Zamawiajgcego”.
Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ dokonywania
napraw na podstawie osobnego zlecenia jednakze przy zatozeniu wykonywania tych
ustug wytgcznie w punktach okreslonych w umowie, tj. stacja Wroctaw Gtowny i (lub)
Jelenia Géra. Nie mozna jednak wykluczy¢, co wynika z doswiadczenia Wykonawcy,
- ze zdarzajg sie naprawy powypadkowe, w ktorych sprowadzenie pojozdu do
producenta i wykonanie u niego naprawy jest koniecznosciq. Prosze o wpisanie takiej
mozliwosci w przypadku naprawy awaryjnej.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do prosby Wykonawcy i zmienia zapis pki. 11
zatgcznik nr 3 do SIWZ na: ,Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania naprawy
awaryjnej lub biezgcej na podstawie osobnego zlecenia. Zakres | koszt naprawy
awaryjnej kazdorazowo podlega akceptacji Zamawiajqgcego)”.

Pytanie nr 7é: (dotyczy zatqcznika Nr 3 do SIWZ) Wnosimy o usuniecie pktf. 13
ewentualnie o stosowng o modyfikacje zgodnie z ktérqg: ,Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku naruszenia zasad terminowosci wykonywania
przeglgdodw spowodowanych dziataniem podmioféw 3 w tym Uzytkownika”.
Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze w praktyce czesto okazuje sie, ze nieterminowe
przeglgdy nastepujq z wytgcznej winy uzytkownika pojazdu, bowiem mimo cigzgcego
obowigzku nie podstawia pojazddw na przeglady. W zwigzku z powyzszym dziatanie
niezalezne od Wykonawcy nie moze prowadzi¢ do negatywnych skutkow i w catosci
obcigzac¢ wing Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy, odsytajgc w
tym zakresie do uwag i orzecznictwa KIO powotanych do tej pory oraz do pytan
odnoszgcych sie do zatgcznika nr é do SIWZ - Projektu umowy. Zamawigjgcy hie
wytgczyt uprawnienia wykonawcy do uwolnienia sie od odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawidjgcego na zasadach ogdlnych.

Pytanie nr 77: (dotyczy Zatgcznika Nr 3 do SIWZ pkt. 14) Wnosimy o wykredlenie stowa:
»nie bedzie wiekszy niz 100%" .
Powyzszy zapis jest nielogiczny, bowiem niemoZliwe jest, aby wskaznik ten w
jakikolwiek sposdb przekroczyt 100%. Dodatkowo wnosimy o stosowna modyfikacje
zgodnie z ktérq: ,Do czasu Ty Zamawiajgcy bedzie doliczat usterki gwarancyjne i
utrzymanie pojazdu w porach destabilizujgcych normalng prace pociggdw, jezeli w
wyniku usterek zagrazajgcych bezpieczehnstwu przewozéw i lub  komfortu
podrézowania pojazd zostat wytgczony z eksploatacji. W szczegdlinosci pojazd moze
zosta¢ wytgczony z powodu usterek:
a) elementdw uktadu napedowego (silniki frakcyjne, przektadnie),
b) elementéw uktadu elektrycznego (przeksztattniki prgdu,
przetwornice, wytgczniki szybkie, dtawiki),
c) elementdéw uktadu sterowania,
d) elementéw uktaddw hamulcowego,
e) elementéw automatyki bezpieczenstwa przewozdéw (RS, CA, SHP),
f) uktadu radiotgcznosci pociggowe,
g) elementédw uktadu ostrzegania (oSwietlenie zewnetrzne EZT, syreny
pneumatyczne),
h) elementéw uktadu biegowego (nagrzane maznice, amortyzatory,
sprezyny pneumatyczne),
i) uktadu ogrzewania przy temperaturze powietrza na zewnaqtrz EZT
ponizej 10°C,
j) drzwiwejsciowych do EZT."”
Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze zamawiajgcy w sposob bardzo szeroki ustanowit
katalog powodujgcy wytgczenia pojozdu mimo ze w praktyce nie umozliwiajg
eksploatacji pojazd w zakresie normalnego uzycia. Konsekwencjq powyzszego jest
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odstawienie pojazdu, co skutkuje spadkiem przewidzianego wskaznika, a tym samym
natozenie licznych kar na Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiadjgcy modyfikuje tres¢ pkt. 14 przyjmujac jego nowq tresc:”
Wspdtczynnik gotowosci technicznej kazdego pojazdu z osobna bedzie wynosit nie
mniej niz 93% w okresie utrzymywania pojazddéw przez Wykonawce"”. W zakresie
pozostatych proponowanych przez Wykonawce modyfikacji Zamawiagjgcy nie
przychyla sie do stanowiska Wykonawcy.

Pytanie nr 78: (dotyczy Zatgcznika Nr 3 do SIWZ pkt. 151 pkt. 17) Wnosimy o stosowng
modyfikacje: ' '

a) ,.pkt 15 Wspdtczynnik gotowosci bedzie liczony kwartalnie dla kazdego
EZT z osobna. W pierwszym kwartale eksploafacji wspdtczynnik
gotowosci bedzie liczony od dnia przekazania EZT do eksploatacji
potwierdzonym protokotem zdawczo - odbiorczym podpisanym bez
uwag przez uprawnionych przedstawicieli =~ Zamawiajgcego - i
Wykonawcow do kwartatu miesiqca kalendarzowego”,

b) pkt 17 wnosimy o stosowng zmiane zgodnie, z ktérq: ,,za kazdy pojazd,
ktéry w okresie kwartatu, ktéry nie osiqgngt wspotczynnika gofowosci
technicznej, na poziomie wskazanym przez Wykonawce w swojej
ofercie, ktéra zostata uznana za najkorzystniejszq postepowaniu,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowngq w WysSOKOSCi
wartosci okreslonej w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego,
ktérej wzdr stanowi zatqgcznik do SIWZ".

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze rozliczenie w systemie miesiecznym jest zbyt
krotkim i nieobiektywnym okresem, z uwagi na fakt, ze cykl przeglgdowy
nowoczesnych pojazddw szynowych cechuje sie dtugimi interwatami. W zwigzku z
powyzszym fakt wystgpienia przeglgdu poziomu np. PU2, PU3 w dtuzszej perspektywie
czasowej np. kwartalnej spowoduje zachowanie wspdtczynnika gotowosci na
wysokim poziomie, a co jest celem Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 79: (dotyczy Zatgcznika nr 3 do Umowy zawarto$¢ dokumentacji
technicznej). W zatgczniku nr 3 do Umowy zawarto$¢ dokumentacji technicznej
wnosimy o stosowng modyfikacje zgodnie z ktérg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje konstrukcyjing co do gtdéwnych ztozen (bez rysunkow
wykonawczych i montazowych) i to wytgcznie  w zakresie niezbednym do
wykonywania czynnosci obstugowych, naprawczych, przeglgdowych i serwisowych.
Powyzsze wynika z faktu, ze dokumentacja konstrukcyjna stanowi wtasnosSc

wykonawecy i jej przekazanie narusza know-how wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 80: (dotyczy Zatgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 1.2) Wnosimy o
stosowng modyfikacje, zgodnie z ktdrq: ,Predkosc konsfrukcyjna nie mniejsza niz
176km/h." Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiagjgcy wymaga aby predkosc
konstrukcyjna pojazdu wynosita nie mniej niz 182km/h natomiast regulacje prawne w

&
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tym zakresie poddajqg, ze predkos¢ konstrukcyjna powinna by¢ wieksza od predkosci
eksploatacyjnej o 10%.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w Zatgczniku 2a Rozdziat 3 pkt. 1.2 kolumna parametry: ,,predkos¢ konstrukcyjna nie
mniejsza niz 176 km/h".

Pytanie nr 81: (dotyczy Zatqcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 2.6) Wnosimy o
stosowng modyfikacje, zgodnie z ktdérg: ,,Zamawiajgcy wymaga, aby zmiana
wysokosci podtogi wewnqtrz przedziatu pasazerskiego w stosunku do wysokosci
podtogi w strefie wejscia do pojazdu, odbywata sie za pomocq pochylni o
nachyleniach zgodnych z wymaganiami TSI PRM, wyjqtek stanowi obszarach nad
wdzkami napedowymi gdzie dopuszcza sie zastosowanie stopni”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy wymaga aby w przedziale
pasazerskim zmiana wysokosci podtogi odbywata sie wytgcznie za pomocqg pochylni
TSI PRM. Wymog ten jest niemozliwy do spetnienia poniewaz zabudowa podtogi nad
wozkami napedowymi wymaga zastosowania stopni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w zatgczniku 2a Rozdziat 3 pkt 2.6 kolumna parametry, drugi akapit:

~Zamawiajgcy wymaga, aby zmiana wysokosci podtogi wewnqgtrz przedziatu
pasazerskiego w stosunku do wysokosci podtogi w strefie wejscia do pojazdu,
odbywata sie za pomocq pochylni o nachyleniach zgodnych z TSI PRM, wyjqgtek
stanowi obszar nad wdzkami napedowymi, gdzie dopuszcza sie sftosowanie stopni.”

Pytanie nr 82: (dotyczy Zatgcznika nr 2a do SIWZ- rozdziat 3 pkt 2.15) Wnosimy o
usuniecie wymogu dot. obowigzku podgrzewania stopni wysuwanych. W okresie
zimowym eksploatacja stopni wysuwnych jest szczegdlnie trudna. Wbrew pozorom
podgrzewanie stopni przyczyni sie do awaryjnosci mechanizmu wysuwu poniewaz
podgrzany 16d, $nieg w postaci wody przeniknie w konstrukcje mechanizmu i
ponownie zamarzajgc spowoduje uszkodzenie. Stosowane przez nas stopnie majq
specjalng powierzchnie antyposlizgowq wykonang z blachy ryflowanej co powoduje
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla pasazerédw wsiadajgcych
i wysiadajgcych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wykreslit wymog podgrzewania stopni zgodnie z trescig
odpowiedzi na pytanie nr 2. Zamawigjgcy wnosi zatem o zwrdcenie uwagi na
przedmiotowq odpowiedz.

Pytanie nr 83: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 6.3) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérq: , transport osob na wozkach inwalidzkich z
poziomu podtogi w dét za pomocq podnosnika aufomatycznego natomiast fransport
Z poziomu podtogi w gdre za pomocq recznie rozktadanej rampy”. Powyzsza zmiana
wynika z faktu, ze Zamawidjgcy wymaga jednego urzgdzenia, ktére zapewnia funkcje
transportu oséb na wodzkach inwalidzkich z poziomu podtogi w dét i z poziomu
podtogi w gdre. Wg Wykonawcy sqg to dwa niezalezne rozwigzania, w zwigzku z tym
prosimy o zmiane wymogu.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 84: ( dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ - rozdziat 3 pkt 1.2) Wnosimy o
stosowng modyfikacje, zgodnie z ktérqg: ,,Predkos¢ konstrukcyjna nie mniejsza niz
176km/h"”. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy wymaga aby predkosc
konstrukcyjna pojazdu wynosita nie mniej niz 18%km/h natomiast regulacje prawne
w tym zakresie podajqg, ze predkos¢ konstrukcyjna powinna by¢ wigksza od predkosci
eksploatacyjnej o 10%.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w zatgczniku 2b Rozdziat 3 pkt 1.2 kolumna parametry: ,,predkos¢ konsfrukcyjna nie
mniejsza niz 176 km/h™.

Pytanie nr 85: 7(dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 2.6) Wnosimy o
stosowng modyfikacje, zgodnie z ktérq: ,Zamawiajgcy wymaga, aby zmiana
wysokosci podtogi wewngtrz przedziatu pasazerskiego w stosunku do wysokosci
podtogi w strefie wejscia do pojazdu, odbywata sie za pomocqg pochylni o
nachyleniach zgodnych z wymaganiami TSI PRM, wyjqgtek stanowi obszarach nad
wozkami napedowymi gdzie dopuszcza sie zastosowanie sfopni”. Powyzsza zmiana
wynika z faktu, ze Zamawidjgcy wymaga aby w przedziale pasazerskim zmiana
wysokosci podtogi odbywata sie wytgcznie za pomocqg pochylni TSI PRM. Wymaog ten
jest niemozliwy do spetnienia poniewaz zabudowa podtogi nad wozkami
‘napedowymi wymaga zastosowania stopni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy i wprowadza zapis
w zatgczniku 2b Rozdziat 3 pkt 2.6 kolumna parametry, drugi akapit:

wZamawiajgcy wymaga, aby zmiana wysokosci podtogi wewngfrz przedziatu
pasazerskiego w stosunku do wysokosci podtogi w strefie wejscia do pojazduy,
odbywata sie za pomocq pochylni o nachyleniach zgodnych z TSI PRM, wyjqtek
stanowi obszar nad wdzkami napedowymi, gdzie dopuszcza sie stosowanie stopni.”

Pytanie nr 86: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 2.15) Wnosimy o
usuniecie wymogu dot. obowigzku podgrzewania stopni wysuwanych. W okresie
zimowym eksploatacja stopni wysuwnych jest szczegdlnie trudna. Wbrew pozorom
podgrzewanie stopni przyczyni sie do awaryjnosci mechanizmu wysuwu poniewaz
podgrzany 16d, $nieg w postaci wody przeniknie w konstrukcje mechanizmu i
ponownie zamarzajgc spowoduje uszkodzenie. Stosowane przez nas stopnie majq
specjalng powierzchnie antyposlizgowg wykonang z blachy ryflowanej co powoduje
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa dla pasazerow wsiadajgcych
i wysiadajgcych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wykreslit wymodg podgrzewania stopni zgodnie z trescig
odpowiedzi na pytanie nr 2. Zamawiajgcy wnosi zatem o zwrdcenie uwagi na
przedmiotowq odpowiedz.

Pytanie nr 87: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ- rozdziat 3 pkt 6.3) Wnosimy o
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérqg: ,fransport osob na wdzkach inwalidzkich z
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poziomu podtogi w dét za pomocq podnosnika automatycznego natomiast transport
Z poziomu podtogi w gdére za pomocq recznie rozktadanej rampy”.

Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze Zamawiajgcy wymaga jednego urzgdzenia, ktére
zapewnia funkcje transportu osdb na wbzkach inwalidzkich z poziomu podtogi w dot i
z poziomu podtogi w gdre. Wg Wykonawcy sq to dwa niezalezne rozwigzania, w
zwigzku z tym prosimy o zmiane wymogu.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 88: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ - rozdziat 4 Szkolenia, pkt 3) Wnosimy
stosowng modyfikacje zgodnie z ktérg Wykonawca udzieli czasowej autoryzacji w
zakresie ustalonym pomiedzy stronami.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 89: (dotyczy Zatgcznika nr 2b do SIWZ -rozdziat V odbiory) Wnosimy o
stosownqg zmiane zgodnie ktérg Wykonawca zagwarantuje wytgcznie prawo kontroli
u Dostawcy. Powyzsza zmiana wynika z faktu, ze zaden z Wykonawcdw nie moze z
gdry okredlic prawa kontroli procesu produkcyjnego u poddostawcdw, w
szczegdlnosci w tak szerokim zakresie jak uprawnienia pracownikéw i kontrole
dokumentaciji.

Odpowiedz: Zamawiagjgcy nie przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 90: (dotyczy Zatgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 15 Uktad informaciji
pasazerskiej potgczony z uktadem emisji reklam oraz systemem liczenia podréznych)
Czy Zamawiajgcy wymaga aby komunikacja pomigedzy urzgdzeniami wchodzgcymi
w sktad systemu odbywata sie przez sie¢ Ethernet? Takie rozwigzanie zapewnia tatwg
integracje poszczegdlnych podsystemdw i mozliwos¢ rozbudowy o kolejne
urzgdzenia/systemy?¢

OdpowiedZ: Zamawidjgcy dopuszcza stosowanie sieci Ethernet do komunikacii
miedzy systemami wchodzgcymi w sktad systemu omdwionego w pkt. 15.

Pytanie nr 91: (dotyczy Zatgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 15 Uktad informacji
pasazerskiej potgczony z uktadem emisji reklam oraz systemem liczenia podréznych)
Czy Zamawigjgcy wymaga aby komunikaty gtosowe systemu rozgtoszeniowego
generowane byty przez syntezator mowy? Takie rozwigzania utatwia obstuge systemu,
nie ma koniecznosci wgrywania plikéw z zapowiedziami tak jak w przypadku plikédw
MP3.

Odpowiedz: Zamawigjgcy dopuszcza mozliwose zastosowania syntezatora mowy.

Pytanie nr 92: (dotyczy Zatqgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 15 Uktad informaciji
pasazerskiej potgczony z uktadem emisji reklam oraz systemem liczenia podréznych)
Czy Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenia wchodzgce w sktad systemu informacji
pasazerskiej potgczonego z systemem emisji reklam oraz systemem liczenia
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podrdéznych byty zgodne z normg EN 50155 dopuszczajgcqg go do zastosowan w
taborze kolejowym?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga, aby urzqgdzenia wchodzgce w sktad systemu
informaciji pasazerskiej potgczonego z systemem emisji reklam oraz systemem liczenia
podréznych byty zgodne z normag PN-EN 50155

Pytanie nr 93: (dotyczy Zatgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 15.5 Tablice zewnetrzne
boczne LED). Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. zastosowac
czterowierszowe zewnetrzne tablice boczne LED?

Odpowiedz: Zamawigjgcy wymaga zastosowania czterowierszowych zewnetrznych
tablic bocznych LED zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 03 stycznia 2013 roku.

Pytanie nr 94: (dotyczy Zatgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 15.11 System liczenia
podréznych) Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania czujnikdw stereoskopowych w
postaci dwuobiektywych kamer? Optyczne czujniki stereoskopowe zapewniajq
wiekszg precyzje pomiaru niz czujniki IR ze wzgledu na brak wrazliwosci na czynniki
zewnetrzne takie jak temperatura otoczenia czy zapylenie. Nie wymagajg one
zastosowan dodatkowych  urzgdzeh do analizy wynikbw co znacznie upraszcza
budowe systemu zwiekszajgc jego bezawaryjnos¢ i obnizajgc koszty eksploatacii
takze po okresie gwarancjie

Odpowiedz: Zamawiadjgcy dopuszcza zastosowanie czujnikdw stereoskopowych jak i
inne rozwigzania spetniajgce wymagania punktu 15.11, 15.12, 15:13, 15:14, 15.17

Pytanie nr 95: (dotyczy Zatgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 15.11 System liczenia
podréznych) Czy Zamawiajgey bedzie wymagat aby urzgdzenia stuzgce do zliczenia
potokdw pasazerskich spetniaty wymagania norm EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373,
DIN 5510-2 dopuszczajgcg go do zastosowan w taborze kolejowyme Czy moze to
by¢ sprzet nie posiadajgcy stosownych certyfikatow (w zwigzku z tym bedzie
zdecydowanie bardziej awaryjny i zawodny)¢

Odpowiedz: Zamawiadjgcy wymaga, aby urzgdzenia stuzgce do zliczania potokdw
pasazerskich spetniaty wymagania norm PN-EN 10155, PN-EN 50121-3-2 oraz PN-EN
61373.

Pytanie nr 96: (dotyczy Zatgcznika Nr 2ai 2b do SIWZ pki. 16 system monitoringu) Czy
zamawiajgcy bedzie wymagat aby system byt zbudowany w oparciu o kamery
cyfrowe i tfechnologie IP¢

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemu w oparciu o kamery
cyfrowe i technologie IP.

Pytanie nr 97: (dotyczy Zatgcznika Nr 2a i 2b do SIWZ pkt. 16 system monitoringu)Czy
Zamawiagjgcy bedzie wymagat aby kamery i rejestrator wchodzgce w sktad systemu
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monitoringu bytby zgodne z normg EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373, DIN 5510-2
dopuszczajgce go do zastosowania w taborze kolejowym? 2 Czy moze to byc sprzef
nie posiadajgcy stosownych certyfikatow (w zwigzku z tym duzo tanszy)?

Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenia stuzgce do zliczania potokdw
pasazerskich spetniaty wymagania norm PN-EN 10155, PN-EN 50121-3-2 oraz PN-EN

61373.

Majgc ponadto na uwadze norme prawng wywodzongq z przepisu art. 38 ust. 4 p.z.p.
Zamawiajgcy dokonuje dodatkowo modyfikaciji tresci SIWZ zgodnie z ponizszym:

1. W tresci Zatgcznika Nr 6 do SIWZ Projekt umowy w Czesci Ogdinej Umowy w
pkt. ? usuwa sie zapis:
+~Awaria - stan niesprawnosci EZT wystepujqcy nagle i powodujgcy jego
niewtasciwe dziatanie uniemozliwiajgce obstuge pojazdu [lub catkowite
unieruchomienie, spowodowany wadq, bedqcy wynikiem w szczegdlnosci
takich okolicznosci jak btedu projektowego, wady produkcyjnej, wystepujqcej
w wyniku wykonania lub montazu, wady materiatu, niewtasciwego ufrzymania,
czy tez niewtasciwej eksploatacji”.

2. Pkt. XXII SIWZ otrzymuje w wyniku jego modyfikacji nastepujgce brzmienie:

XXIl. Termin skiadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego w
Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 1/5 (Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie
do 19.09.2013r. godz. 10.00.

2. Koperte nalezy zaadresowac jak nizej:

»fv
Koleje Dolnoslgskie S.A.
ul. Wojska Polskiego 1/5
59-220 Legnica
Oferta w posfepowamu na ,Dostawe jedenastu nowych Elekfrycznych Zespotow
Trakcyjnych na potrzeby realizacji zadan przewozowych przez Spétke Koleje
Dolnoslgskie S.A.”

CIESC .....

Otworzy¢ na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 19.09.2013r.

3. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie
oferty jako zwyktej korespondenciji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania
ofert w terminie okre$lonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
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4. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 19.09.2013r. w siedzibie Zamawiajgcego przy ul.

Wojska Polskiego 1/5 w Legnicy o godzinie 10.30.

5. 7 zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia

ofert.

6. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy

otwarciu ofert, Zamawidjgcy przekaze Wykonawcy, na jego whniosek
informacje z sesji otwarcia ofert. i

7. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote jokg zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, zgodnie z postanowieniami
przepisu art. 86 ust. 3 p.z.p.

W pozostatym zakresie SIWZ przedmiofowego postepowania pozostaje bez zmian.

Genowefa Eadniak
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