Koleje Dolnoslgskie — )

Legnica, dnia 17.04.2015r.

KD/DB/BZ/U/9/2015

WYKONAWCY UCZESTNICZACY W POSTEPOWANIU

Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa: Udzielenie kredytu bankowego w zwigzku z realizacjg projektu
pn. ,Dojazdowe Koleje Dolno$lgskie — zakup taboru kolejowego do obstugi ruchu pasazerskiego
w aglomeracji wroctawskiej”.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej Pzp zostaly ztozone
whnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dalej SIWZ
w postepowaniu o znaku KD/DB/BZ/U/9/2015. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy
dziatajac na podstaW|e art. 38 ust. 2 Pzp przedstawia ponizej tres¢ zapytan Wykonawcow
wraz z wyjasnieniami.

Ponizsze odpowiedzi (wyjasnienia tresci SIWZ) nalezy traktowaé, jako integralng czesé
SIWZ do postepowania o znaku KD/DB/BZ/U/9/2015.

Jednoczesnie Zamawiajacy dzialajagc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamowien
publicznych informuje, ze wprowadzit zmiany do tresci SIWZ prowadzace do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu. '

Niniejsze zmiany SIWZ zostaly zamieszczone w tresci udzielonych ponizej wyjasnien.

Tre$¢ niniejszych wyjasnien oraz zmiana SIWZ zostata zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

1. Pytanie Wykonawcy
,Kiedy beda Panstwo dysponowaé sprawozdaniem finansowym wraz z opinig i raportem
biegtego rewidenta za rok 2014 r. ?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze sprawozdanie finansowe wraz z opinig i raportem biegtego
rewidenta za rok 2014 r. zostanie zatwierdzone i podpisane w drugiej potowie kwietnia
2015 r. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udostepni Wykonawcom w/w dokumenty
niezwtocznie po zatwierdzeniu i podpisaniu.

2. Pytanie Wykonawcy
,Czy mozliwe jest wsparcie sptaty kredytéw dodatkowym zabezpieczeniem (np.
poreczeniem gtébwnego akcjonariusza)?”

Odpowiedz Zamawiajacego
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Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie ma mozliwosci wsparcia spfaty kredytéw dodatkowym
zabezpieczeniem. Gtéwny Akcjonariusz nie ma mozliwosci poreczenia kredytu w sposéb
bezposredni. W trakcie akceptacji jest List Patronacki, ktéry zostanie udostepniony
Wykonawcom.

3. Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajacy otworzy rachunek biezgcy w banku udzielajgcym finansowania?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Przedmiotem postepowania jest udzielenie kredytu w zwigzku z czym Zamawiajgcy nie
przewiduje w chwili obecnej otwarcia rachunku biezgcego w banku udzielajgcym
finansowania.

4. Pytanie Wykonawcy
,Czy mozliwy jest udziat wlkasny Zamawiajgcego w planowanym przedsiewzieciu
inwestycyjnym? Jezeli tak to w jakiej wysokosci?”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy informuje, ze udziat wtasny Zamawiajgcego w planowanym przedsiewzieciu
ma zostac¢ sfinansowany poprzez kredyt.

5. Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajgcy dopuszcza aby cato$é/czesé kredytu w wysokosci 34.400.000,00 zt
(Zadanie 1) byta sfinansowana kredytem z srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(EIB) ?

Jezeli Zamawiajacy wyraza zgode na sfinansowanie kredytem EBI, prosimy o podanie

nastepujacych informaciji dotyczgcych projektu inwestycyjnego:

- koszty projektu netto

- koszty projektu brutto

- Srodki wtasne w projekcie

- Kredyt inwestycyjny

- Dotacje z UE

- Inne zrédta finansowania inwestycji

- Data rozpoczecia inwestycji

- Data zakonhczenia inwestycji

- Czy byt obowigzek sporzgdzania analizy Oddziatywania na Srodowisko (Tak/Nie)

- Czy analiza zostata sporzgdzona (Tak/Nie/Nie dotyczy)
W przypadku wyrazenia zgody na sfinansowanie kredytu ze $rodkéw pozyczki EBI,
informujemy, ze do postanowien Umowy kredytowej zostang wprowadzone dodatkowe
zapisy dotyczace warunkéw EBI (w zatgczeniu).”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy dopuszcza, aby catosé/czes¢ kredytu w wysokosci 34.400.000,00 zt (Zadanie
1) byta sfinansowana kredytem ze Srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB).
Zamawiajgcy jednoczes$nie informuje, ze informacje dotyczgce projektu inwestycyjnego,
o ktérych podanie prosi Wykonawca znajdujg sie w pierwszej czeSci dokumentéw
niezbednych do oceny sytuacji finansowej Zamawiajgcego przestanych do Wykonawcow.

6. Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na otwarcie w Banku Wykonawcy rachunku pomocniczego
do rozliczen z tytutu VAT? W przypadku zwrotu VAT niedotyczacego realizowanego
projektu Bank Wykonawcy zwréci na wniosek Zamawiajgcego nadwyzke na rachunek
wskazany we wniosku. W przypadku zwrotu VAT dotyczgcego realizowanego projektu
Bank Wykonawcy dokona przeksiegowania srodkéw na sptate kredytu na sfinansowanie



7:

8.

9.

VAT. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigzany jest do ztozenia deklaracji NIP-3
wskazujacej numer rachunku pomocniczego w banku Wykonawcy do rozliczen z tytutu VAT
przed uruchomieniem kredytu na finansowanie podatku VAT.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapisy SEKCJI V pkt.3 ZADANIE 2, ppkt. 4 i ppkt.5 reguluja
kwestie zwigzane z funkcjonowaniem rachunku dla kredytu krotkoterminowego.

Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajacy wyraza zgode na udzielenie petnomocnictwa do rachunku
pomocniczego stuzgcego do rozliczen z tytutu VAT?”

Odpowiedz Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy wyraza zgode na udzielenie petnomocnictwa do rachunku pomocniczego
stuzacego do rozliczen z tytutu VAT, jezeli taki bedzie wymdg Wykonawcy, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu.

Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajacy wyraza zgode na podpisanie Os$wiadczenia o poddaniu sie egzekucji
z mozliwoscig wystawienia tytutu egzekucyjnego do 3 lat po terminie wygasniecia Kredytu
lub w przypadku niezaakceptowania tego standardu do jakiego terminu?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie widzi przeciwwskazan zeby takie oswiadczenie sporzadzi¢. Jezeli bedzie
wigzato sie to z dodatkowymi kosztami to takie koszty poniesie Wykonawca.

Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zapis w Umowie kredytowe;:

Kredytobiorca zobowigzuje sie do:
informowania Banku o zaciggnietych kredytach, pozyczkach, udzielonych gwarancjach,
poreczeniach oraz aktywach oferowanych, jako zabezpieczenie,
terminowego regulowania wszystkich podatkow, naleznosci z tytutu ubezpieczenia
spotecznego, wynagrodzen oraz innych zobowigzan.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyraza zgode na umieszczenie zapisu w umowie kredytowej, a jednoczesnie
zwraca uwage, ze kwestie te regulujg zapisy SIWZ zawarte w SEKCJI V, pkt.3 ,ZADANIE
1, ppkt.18, mysinik 4 oraz ZADANIE 2, ppkt.19 (dawny ppkt.18 - sprostowanie numeracji
zostato dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84), mysinik 4, SEKCJI XXI ZADANIE 1,
ppkt.18, mysinik 4 oraz ZADANIE 2, ppkt.19 mysinik 4.

10. Pytanie Wykonawcy

,»Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:

Kredytobiorca o$wiadcza, ze w dniu podpisania Umowy nie toczg sie przeciwko Niemu
zadne postepowania prawne mogace mie¢ negatywny wptyw na Jego sytuacje
gospodarcza i finansowg oraz o$wiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy nie ma
podstaw, aby takie postepowania zostaty w przysztosci przeciwko Niemu wytoczone.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie tego zapisu do Umowy kredytowej.

11. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajacy wyraza zgode na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:



Koleje Dolnoslgskie )

a)

b)

c)

12.

Kredytobiorca:

udziela Bankowi upowaznienia do prowadzenia kontroli w zakresie zwigzanym z oceng
Jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolg wykorzystania i sptaty Kredytu,

potwierdza, ze Bankowi przystuguje prawo do dokonywania inspekcji w obiektach
stanowigcych wtasnos¢ Kredytobiorcy lub w obiektach, w ktorych prowadzi On dziatalnosé
gospodarczg. Prawo to przystuguje Bankowi do dnia catkowitej sptaty Kredytu.

zobowigzuje sie do przedstawiania w trakcie inspekcji wszelkich zgdanych przez Bank
dokumentéw niezbednych, w niepodwazalnej ocenie Banku, dla okreslenia zdolnosci
kredytowej Kredytobiorcy oraz dokumentdw dotyczacych wykorzystania Kredytu.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyraza zgode na umieszczenie zapisu w umowie kredytowej, a jednoczesnie
zwraca uwage, ze regulujg to zapisy SIWZ zawarte w SEKCJI V, pkt.3 ,ZADANIE 1,
ppkt.18, mysinik 4, ZADANIE 2, ppkt.19 (dawny ppkt.18 - sprostowanie numeracji zostato
dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84), mysinik 4, SEKCJI XXI ZADANIE 1, ppkt.18,
mysinik 4, ZADANIE 2, ppkt.19 mysinik 4.

Pytanie Wykonawcy
,»,Czy Zamawiajgcy wyraza zgodg na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu:

W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR ...M osiggnie poziom ponizej O (zera), strony
niniejszej Umowy zgodnie postanawiajg, ze do czasu osiggnigcia przez stawke bazowg
wartosci dodatniej, do wyliczenia stopy procentowe] przyjeta zostanie stawka bazowa
WIBOR ...M réwna 0 (zero), powiekszona o marze Banku.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie tego zapisu do Umowy kredytowej.

13.

14.

Pytanie Wykonawcy
,Czy uruchomienie kredytu bedzie odbywato sie na podstawie oryginatdéw faktur?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, ze uruchomienie kredytu bedzie odbywato sie na podstawie kopii
faktur potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. Faktury w oryginale bedg przedstawione
wybranemu Wykonawcy do wgladu.

Pytanie Wykonawcy

,»Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozszerzenie zakresu zabezpieczen sptaty kredytu dot.
zdania 2 o zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Zamawiajgcego (w tym zastaw
rejestrowy na finansowanym taborze, zastaw na prawach z polis ubezpieczeniowych
dotyczgcych finansowanego taboru, zastaw rejestrowy na prawach z umoéw z dostawcy
taboru oraz na gwarancji dobrego wykonania umowy z dostawcg taboru) oraz zastaw na
wybranych rachunkach bankowych Zamawiajgcego wraz z petnomocnictwem Wykonawcy
do tych rachunkow?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza rozszerzenia zakresu zabezpieczen sptaty
kredytu dot. zadania 1 oraz zdania 2 o zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw
Zamawiajgcego (w tym zastaw rejestrowy na finansowanym taborze, zastaw na prawach
z polis ubezpieczeniowych dotyczgcych finansowanego taboru, zastaw rejestrowy na
prawach z uméw z dostawcyg taboru oraz na gwarancji dobrego wykonania umowy

N
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z dostawcy taboru) oraz zastaw na wybranych rachunkach bankowych Zamawiajgcego
wraz z petnomocnictwem Wykonawcy do tych rachunkdéw. Spoétka nie jest dysponentem
nabywanego taboru.

15. Pytanie Wykonawcy
,»Czy Zamawiajacy dopuszcza obowigzek przeprowadzanie obrotéw przez rachunki
utrzymywane u Wykonawcy co najmniej proporcjonalnie do zaangazowania kredytowego?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiotem postepowania jest udzielenie kredytu a nie zmiana
banku prowadzacego konto Zamawiajgcego.

16. Pytanie Wykonawcy
,»,Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie wzoru umowy kredytowej (wskazanego w SIWZ

w sekgji XIV, punkt 7.4) szczegotowymi warunkami udzielenia kredytu?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wymaga, aby do oferty byt zataczony wzér umowy zgodnie z zapisem
zawartym w SIWZ w SEKCJI X1V, pkt 7.4

17. Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej nastepujgcej klauzuli:

Obowigzek utrzymywania wskaznika pokrycia dtugu na poziomie min. 1,05. Ww. wskaznik
bedzie wyrazat utamek gdzie licznikiem jest suma (i) gotéwki wedtug stanu na koniec
poprzedniego okresu obliczeniowego, (ii) przeptywow pienieznych netto z dziatalnosci
operacyjnej i inwestycyjnej w danym okresie obliczeniowym, (iii) $rodki z tytutu emisji akgji
w danym okresie obliczeniowym, pomniejszone o wyptacone dywidendy i inne kwoty
wyptacone akcjonariuszom, a mianownikiem jest suma obstugi zadtuzenia finansowego w
danym okresie obliczeniowym. Wskaznik bedzie obliczany za ostatnie 12 miesiecy.
Pierwsze obliczenie wskaznika nastapi nie wczesniej niz 31.12.2016 roku.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli o nastepujgce;
tresci: Obowigzek utrzymywania wskaznika pokrycia diugu na poziomie min. 1,00. Ww.
wskaznik bedzie wyrazat utamek gdzie licznikiem bedzie suma (i) gotéwki wedtug stanu na
koniec poprzedniego okresu obliczeniowego, (i) przeptywow pienieznych netto z
dziatalnosci operacyjnej i inwestycyjnej w danym okresie obliczeniowym, (iii) $rodki z tytutu
emisji akcji w danym okresie obliczeniowym, pomniejszone o wyptacone dywidendy i inne
kwoty wyptacone akcjonariuszom, a mianownikiem sa tylko kredyty dtugoterminowe,
leasingi dtugoterminowe i pozyczki dtugoterminowe. Wskaznik bedzie obliczany za ostatnie
12 miesiecy. Pierwsze obliczenie wskaznika nastgpi nie wczesniej niz 31.12.2016 roku.

18. Pytanie Wykonawcy
»Zamawiajgcy przewiduje rozpoczac¢ sptate kredytu (Zadanie 1) od dnia 31.11.2015r.

Prosze o podanie poprawnego terminu pierwszej raty kredytu.”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy uwzgledniajac uwagi Wykonawcy zmienia tresé:
Sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt. 8) SIWZ, ktéra otrzymuje brzmienie: , Zamawiajgcy
dokona sptaty catosci zadtuzenia z tytutu kredytu w nastepujgcych ratach: - 86 réwnych rat
kazda ptatna w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego poczawszy od
30.11.2015 r. W przypadku gdy termin sptaty raty wypadnie w dzien wolny od pracy, sptata
raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym dniu".
5 M
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oraz
Sekcji XXI pkt. 2 Zadanie 1 ppkt. 8), ktora otrzymuje brzmienie: , Zamawiajgcy dokona
sptaty catosci zadtuzenia z tytutu kredytu w nastepujgcych ratach:- 86 rownych rat kazda
ptatna w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego poczgwszy od 30.11.2015 r.
W przypadku gdy termin sptaty raty wypadnie w dzien wolny od pracy, sptata raty zostanie
dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym dniu".

19. Pytanie Wykonawcy
»WW nawigzaniu do pkt 9 sekgji V SIWZ prosimy o potwierdzenie czy zamawiajacy wyraza
zgode aby wczesniejsza sptata kredytu byta dopuszczalna wytaczenie ze srodkow
wtasnych spotki.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyraza zgodeg, aby wczesniejsza sptata kredytu byta dopuszczalna wytgcznie
ze srodkow witasnych spotki.

20. Pytanie Wykonawcy
,»Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodatkowe zabezpieczenie transakcji w postaci
zestawu rejestrowego na taborze bedgcym przedmiotem finansowania i/lub umowy
wsparcia podpisanej przez Wojewodztwo Dolnoslgskie?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodatkowe zabezpieczenie transakcji w postaci zestawu
rejestrowego na taborze bedgcym przedmiotem finansowania i/lub umowy wsparcia
podpisanej przez Wojewodztwo Dolnoslgskie.

21. Pytanie Wykonawcy
,»Czy planowane taczne naktady finansowe, o ktérych mowa zat. 2 do umowy DT-
D/4535/14 (co roku 59 MPLN poczgwszy od 2015 r. do 2022 r.)zostaty ujete w Wieloletnigj
Prognozie Finansowej WD?"

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada takiej informacji. Wykonawcy moga zwroci¢ sie z
zapytaniem do UMWD w celu wyjasnienia tej kwestii.

22. Pytanie Wykonawcy
,»Czy Koleje Dolnoslaskie (KD) w dalszym ciagu maja podpisang umowe z Przewozami
Regionalnymi (PR) o wzajemnym $wiadczeniu ustug? Jesli tak jaki jest jej termin
obowigzywania?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze jest zwigzany umowa z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o.
o wzajemnym Swiadczeniu Kkolejowych ustug przewozowych, obowigzujgca do dnia
31.05.2015 r. Zamawiajgcy nadmienia, ze jest w trakcie postepowania zmierzajgcego
do podpisania kolejnej umowy z Przewozami Regionalnymi Sp. z 0.0., ktérej przedmiotem
bedzie wzajemne Swiadczenie kolejowych ustug przewozowych.

23. Pytanie Wykonawcy
»Czy w 2014 r. KD stosowaty regulamin i taryfe PR? Czy bedg one stosowane réwniez

w 2015r.?

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy informuje, ze w 2014 r. stosowat regulamin oraz taryfe Przewozéw
Regionalnych Sp. z 0.0., do stosowania ktérych zobowigzany jest na podstawie zapisow
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umowy zawartej z Przewozami Regionalnymi Sp. z 0.0. obowigzujgcej do 31.05.2015 r.
Zamawiajgcy nadmienia, ze w umowie na rok 2015 — 2016 zapisy dotyczace stosowania
Regulaminu przewozow oraz taryfy przewozowej PR zostang utrzymane.

24, Pytanie Wykonawcy
,»Jaka jest aktualnie liczba linii kolejowych obstugiwanych przez KD?”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy przedstawia ponizej wykaz linii
kolejowych obstugiwanych przez Koleje Dolnoslaskie S.A. :

1) Wroctaw Gt. — Trzebnica (na odcinku Wroctaw Gt. — Wroctaw Psie Pole obstuga wspdl
nie z PR),

2) Wroctaw Gt. — Legnica — Bolestawiec — Wegliniec — Luban Slaski (na odcinku Wroctaw
Gt. — Wroctaw Muchobér oraz Legnica — Mitkowice obstuga wspdlnie z PR),

3) Wroctaw: Gt. — Jelcz Laskowice od 26 kwietnia br. (wspodlnie z PR),

4) Wroctaw Gt. — Jaworzyna Sl. - Watbrzych — Jelenia Géra — Szklarska Poreba Gérna
(wspdlnie z PR),

5) Legnica — Jaworzyna Sl. — Kamieniec Zgbkowicki — Ktodzko Gtowne — Kudowa Zdroj (na

odcinku Kamieniec Zgbkowicki — Ktodzko wspélnie z PR),

6) Legnica — Zary (wspdlnie z PR),

7) Jelenia Goéra — Luban Slaski — Zgorzelec - Wegliniec — Zary — Zielona Goéra
(wspdl nie z PR),

8)Jelenia Gora — Lwowek Slaski — Zebrzydowa (tylko KD),

9)Ktodzko Gt. — Watbrzych Gt. (tylko KD).

25. Pytanie Wykonawcy
»Ktore z obstugiwanych linii kolejowych obstugiwanych przez KD nie jest obstugiwana przez
PR?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Majgc na uwadze zadane pytanie Zamawiajacy wnosi o zwrécenie uwagi na wyjasnienia
dotyczace pytania 24.

26. Pytanie Wykonawcy

,Na jakiej podstawie KD uzywajg 19 spalinowych autobuséw szynowych, ktérych
wiascicielem jest WD? Czy istnieje jaki$ ograniczony okres w ktorym KD bedg mogtly
korzysta¢ z tych autobuséw szynowych? Czy KD ponoszg optaty na rzecz WD za ich
uzywanie? Jesli tak jaka jest ich roczna wysoko$¢?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze autobusy szynowe uzywane przez Zamawiajacego stanowig
wtasnos¢ samorzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego i sg udostepniane Zamawiajgcemu na
podstawie nieodptatnych umow uzyczenia. Umowy uzyczenia 12 pojazddéw obowigzujg do
31.12.2022 r. Pozostate umowy zawarte sg na czas nieokreslony.

27. Pytanie Wykonawcy
»Prosimy podac¢ dostawcéw KD z udziatem powyzej 5% w dostawach, wraz z terminami
ptatnosci stosownymi przez nich oraz formag wspétpracy (kontrakty, umowy, zlecenia).”

Odpowiedz Zamawiajacego
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Zamawiajgcy majgc na uwadze zadane pytanie ponizej podaje informacje o ktore prosit
Wykonawca :

1. Newag SA - 30 dni od daty otrzymania-Umowa;

2. Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA - 14 dni od daty wptywu- Umowa;

3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 21 dni - Umowa;

4. PKP Energetyka S.A. - 14 dni - Umowa;

5. T&J Tyrakowski i Jachnik S.J. -14 dni - Umowa.

28. Pytanie Wykonawcy

,Czy WD podpisze zawiadomienie o dokonaniu przelewu wierzytelnosci z umowy DT-
D/4535/14, z ktérej cesja ma stanowi¢ zabezpieczenie kredytu?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z udzielong odpowiedzig przez UMWD zawarta
w pismie znak DT-D.111.3037.6.2015, L.dz.719.04.2015 z dnia 13.04.2015 r., mozliwo$é
zabezpieczenia kredytu bankowego dla Kolei Dolnoslgskich S.A. poprzez cesje
wierzytelnosci wynika z zapiséw par.3 ust.21 umowy nr DT-D/4535/14 z 15.12.2014 r.
w brzmieniu: "Wierzytelnosci przewoznika wobec organizatora z tytutu niniejszej umowy
mogg stanowi¢ przedmiot zabezpieczenia transakcji pozyskiwania srodkéw finansowych na
podstawie umow, na sfinansowanie zatwierdzony przez organizatora inwestycji,
w szczegolnosci jako przedmiot cesji lub zastawu rejestrowego" z zastrzezenie par.6 ust.14
umowy zgodnie, z ktérym cyt.:" Przewoznik kolejowy bez pisemnej zgody organizatora nie
moze zby¢ na rzecz innego podmiotu wierzytelnosci, jakie wynikaja badz mogg wynikngé
z realizacji umowy i kolejnych Uméw Rocznych"

29. Pytanie Wykonawcy

,Czy KD dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania wptywoéw z umowy DT-D/4535/14, ktore
majg by¢ przedmiotem cesji, na rachunek cesyjny Banku i upowaznienia Banku do
blokowania kazdego wptywu w wysoko$ci miesigcznej raty z tytutu kredytu inwestycyjnego
i przekazania tych srodkoéw na sptate tego kredytu?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przekazywania wptywow z umowy DT-D/4535/14,
ktére majg by¢ przedmiotem cesji, na rachunek cesyjny Banku i upowaznienia Banku do
blokowania kazdego wptywu w wysoko$ci miesiecznej raty z tytutu kredytu inwestycyjnego
i przekazania tych srodkow na sptate tego kredytu.

30. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy o podanie jakg wielkos¢ przychodoéw KD osiagnety w 2014 r. z poszczegdlnych
tytutéw: a) dotacji z Wojewodztwa Dolnoslgskiego, b) przychody ze sprzedazy biletow, c)
dotacje do stosowanych ulg z Ministerstwa Infrastruktury d) dotacje dotyczgce zakupionych
srodkéw trwatych, e) odszkodowan z tytutu szkdd powypadkowych.”

Odpowiedz Zamawiajacego

1.Przychody ze sprzedazy netto: 32.687.775,57 zt z tego:

a) Przychody ze sprzedazy ustug przewozu pasazeréw — 23.284.064,46 zt (sprzedaz w
obcych kasach — 6.146.139,63 z});

b) Dotacja przedmiotowa — 7.064.462,93 zt;
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c) Pozostata sprzedaz ulgi i umowy handlowe 2.339.248,18 zt.

2.Dotacja z Urzedu Marszatkowskiego 50.376.863,52 zt w tym Fundusz Kolejowy —
4.250.000,00.

3. Przychody z tyt. dotacji dotyczacej srodkow trwatych 5.319.308,21 zt.

31. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy wymienic¢ i poda¢ wartosci gtownych pozycji sktadajacych sie na pozycje inne
przychody operacyjne w Rachunku Zyskow i Strat za 2014 r. (kwota 12 307 TPLN).”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Gtéwne pozycje innych przychodéw operacyjnych: (zgodne z FO1):

1. Refundacja kosztow napraw z Funduszu Kolejowego 2014 - 4.250.000,00zt;
2. Srodki z funduszu UE - 5.319.308,21 zt:

3. Przychody z tyt. szkod powypadkowych- 957.514,11 zt;

4. Prowizja za podwykonawstwo- 349.097,65 zt.

32. Pytanie Wykonawcy

~Jaka byta liczba przewiezionych pasazeréw oraz wielko$¢ wykonanej pracy przewozowe;j
(paskm) KD w 2014 r.?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze w 2014 r. liczba przewiezionych przez Koleje Dolnoslaskie S.A.
pasazerow wyniosta 3 603 254, natomiast wielko$¢ pracy przewozowej 204 665 963
(paskm).

33. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy wymienic i poda¢ wartosci gtéwnych pozycji sktadajacych sie na pozycje ustug
obcych (33 755 TPLN), zuzycia materiatow i energii (15 533 TPLN) oraz innych kosztéw
operacyjnych (1 919 TPLN) w Rachunku Zyskoéw i Strat za 2014 r.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy informuje:

Ustugi obce
Przeglady okresowe szynobuséw 7 570 571,29
Dostep do infrastruktury 19 290 315,68

Zuzycie materiatow i energii

Energia elektryczna EZT 6 398 654,70
Paliwo do szynobusow 7 167 989,87

Czesci zamienne do szynobuséw 400 312,96

Pozostate koszty operacyjne

Koszty napraw powypadkowych 980 043,10

Koszty prowizji za podwykonawstwo 289 268,70

Koszty prowizji za podwykonawstwo-kasa ajencyjna 324 104,08

34. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy wymienic¢ i podac¢ wartosci gtéwnych pozycji sktadajgcych sie na pozycje
naleznosci krotkoterminowych z tytutu podatkéw, dotacji, cet...(kwota 12 192 TPLN) oraz
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krotkoterminowych rozliczeniach migdzyokresowych (kwota 3 615 TPLN) w Aktywach
Bilansu za 2014 r.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Naleznosci krotkoterminowe Wartos¢
1. Rozliczenie podatku VAT 58 134,00
2. Zwrot VAT 9 110 000,00
3. Rekompensata Urzad Marszatkowski 2 990 118,41
4. Rozliczenie Rekompensaty 2014 UMWD 1048 759,31
Krétkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

1. VAT naliczony 679 923,05
2. VAT nalezny 26 445,32
3. Czynne krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe kosztow 1876 689,89
4. Bierne rozliczenie kosztow prowizja za podwykonawstwo 223,56

35. Pytanie Wykonawcy

,Co jest przyczyng tak duzego wzrostu zobowiazan z tytutu dostaw i ustug 2014/2013
(wzrost 0 27 698 TPLN)?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wzrost zobowigzan z tytulu dostaw i ustug  wynika
z zobowigzania dla Spotki Newag — zakup 2 EZT (z 6 EZT). Termin ptatnosci przypadat na
styczen 2015r.

36. Pytanie Wykonawcy

,~Jaka czegs¢ rozliczen miedzyokresowych (kwota 93 218 TPLN) w Pasywach Bilansu za
2014 r. dotyczy dtugoterminowych rozliczen miedzyokresowych?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia:

Stan na dzien 31-12-2014 31-12-2013

Rozliczenia miedzyokresowe 9 318 203,36 64 446 229,23

1. Ujemna wartos¢ firmy 0,00

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 93 218 203,36 64 446 229,23
- dtugoterminowe 85 197 876,40 59 707 327,47
- krétkoterminowe 8 020 326,96 4738 901,76

37. Pytanie Wykonawcy

,C0 spowodowato wzrost kapitatow wtasnych KD o 46 493 TPLN 2014/2013?”
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy z uwagi na zadane pytanie prosi o analize dokumentdw przestanych do
wiadomosci Wykonawcow.

38. Pytanie Wykonawcy
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,Czy KD catkowicie zakornczyty realizacje ostatniego projektu: ,Zakup pieciu nowych
Elektrycznych Zespotdéw Trakeyjnych na potrzeby realizacji przez Spotke Koleje
Dolnoslgskie S.A. zadan przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze zakonczyt realizacje projektu: ,Zakup pieciu nowych
Elektrycznych Zespotdéw Trakecyjnych na potrzeby realizacji przez Spotke Koleje
Dolnoslgskie S.A. zadan przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej”.

39. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy mogtby wyjasni¢, z czego wynika konieczno$é otwarcia 2 rachunkow
bankowych okreslonych w sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 4 i 5? Czy uruchomienie
poszczegodlnych transz kredytu (catego kredytu) moze nastgpic¢ bezposrednio z rachunku
wskazanego w sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 4?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze otwarcie konta dotyczy tylko i wytacznie obstugi kredytu. Spotka
na tym etapie nie planuje zmiany banku, w ktérym prowadzi rachunek biezacy. Jezeli
wybrany Wykonawca nie widzi konieczno$ci otwarcia rachunku kredytowego i subkonta do
tego rachunku Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie.

40. Pytanie Wykonawcy

, Prosimy o skorygowanie daty w sekcji V pkt 3 Zadanie 1 ppkt 8 : Jest 31.11.2015 r,
zmiana na 30.11.2015r.”

Odpowiedz Zamawiajacego
Majac na uwadze prosbe Wykonawcy, Zamawiajacy informuje, ze dokonat korekty daty
o czym informowat w wyjasnieniach dotyczacych pytania 18.

41. Pytanie Wykonawcy
Z dokumentow finansowych za rok 2013 wynika, iz Spétka posiadata naleznosci
przeterminowane dotyczace natozonych kar za przejazdy bezbiletowe — jakiej kwoty one
dotyczyty i czy w catosci objete byty odpisem?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze naleznosci przeterminowane w 2013 roku dotyczgce
natozonych kar za przejazdy bezbiletowe wynosity 276.904,97 zt.

42. Pytanie Wykonawcy

,Na koniec 2013r. Spotka wykazywata wptywy finansowe w kwocie 111 730,1 tys. zt —
pro$ba o wyszczegolnienie sktadowych wraz z kwotami w ramach tej pozycji.”

Odpowiedz Zamawiajagcego

Wptywy finansowe 2013r.

Rekompensata UM 41 404 432,99 zt
Dotacja RPO 5 EZT 64 191 680,76 zt

)
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43. Pytanie Wykonawcy

,Proéba o zaprezentowanie struktury wiekowej naleznosci i zobowigzan na dzien
31.12.2014”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyjasnia:

Wykaz gtéwnych naleznosci wg ponizszych wzorow:

Okres przeterminowania Kwota w z} Udziat %
Naleznosci przeterminowane do 3 miesiecy 8.600,93 1,75
Naleznosci przeterminowane powyzej 3

do 6 miesiecy 5.131,12 1,04
Nalezno$ci przeterminowane powyzej 6

do 12 miesiecy 6.822,97 1,39
Nalezno$ci przeterminowane powyzej

12 miesiecy 471.685,34 95,82
RAZEM 492.240,36 100,00
Udziat naleznosci spornych w naleznosciach ogétem 0,00 0,00
Naleznosci ogdtem 12.529.269,39 100,00

Naleznosci przeterminowane dotyczag naleznosci z tytutu wezwan do zaptaty za przejazd
bez biletow z 2014 roku (objetych w catosci odpisem aktualizujgcym) oraz naleznoéci za
komunikacje zastepcza od Rail Polska sp. z 0.0. (objetej odpisem aktualizujgcym).
Zobowigzania

Zobowigzania dtugoterminowe — 0,00

Zobowigzania krétkoterminowe 38 493 588,83 zt

44. Pytanie Wykonawcy

,Czy Spotka terminowo reguluje swoje zobowigzania? Czy na 31.12.2014r. wystepowaty
jakie$ zobowigzania przeterminowane — jesli tak, to prosba o wyjasnienie (kwoty, kogo
dotyczyty, czy zostaty uregulowane)”.

Odpowiedz Zamawiajgcego
W zwigzku z zadanym pytaniem Zamawiajacy prosi o zwrdcenie uwagi na odpowiedz
do pytania 43.

45. Pytanie Wykonawcy

,Jaki jest status naleznosci przeterminowanych na koniec 2014 roku — czy Spotka takowe
zanotowata, wobec kogo, w jakich kwotach, czy wptynety juz do Spotki?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
W zwigzku z zadanym pytaniem Zamawiajgcy prosi o zwrécenie uwagi na odpowiedz
do pytania 43.

46. Pytanie Wykonawcy

,Prosba o podanie kluczowych wielkosci przychodow Spotki za rok 2014, w tym:

» przychodow ze sprzedazy witasnej biletow,
przychoddw ze sprzedazy biletéw w obcych kasach,
przychodow z tytutu dotacji przedmiotowej z Ministerstwa Infrastruktury,
przychodow z tytutu dotacji z Urzedu Marszatkowskiego (rekompensata za ustugi),
przychodow z tytutu dotacji dotyczacej srodkow trwatych,”
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47.

Odpowiedz Zamawiajgcego

W zwigzku z zadanym pytaniem Zamawiajacy prosi o zwrocenie uwagi na odpowiedz do

pytania nr 30.

Pytanie Wykonawcy

,Na koniec 2014r. wykazuje sie inne przychz)dy operacyjne na poziomie 12.307 tys. zt —
jakie przychody sktadajg sie na tg pozycje i z czego wynika ich dynamiczny przyrost r/r?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

ROK 2014

Nazwa konta

PPO - zaokraglenia VAT

PPO Pozostate przychody operacyjne

Sprzedaz oleju napedowego

Sprzedaz innym przewoznikom

Refundacja kosztow napraw z Funduszu Kolejowego 2014
Sprzedaz pozostata

Odchylenia

Zwrot kosztow sgdowych

PPO Zaokraglenia

Przychody szkody powypadkowe

PPO rozliczenie inwentaryzacji

Przychody z wyrokéw sadowych

Prowizja za podwykonawstwo PR

Udostepnienie szynobusu

Refundacja kosztéw napraw z Funduszu Kolejowego NPP
Refundacja kosztow komunikacji zastepczej i podobnych
Przychody z tytutu sprzedaz wierzytelnosci

PLK nienalezyta realizacja rozktadu jazdy

Prowizja za podwykonawstwo INTERCITY

Przychody EZT

Kara za brak biletu

Przychody z kar umownych

Przychody 6 RPO

SUMA

ROK 2013

Nazwa konta

PPO - zaokraglenia VAT

PPO Pozostate przychody operacyjne

Sprzedaz innym przewoznikom

Sprzedaz pozostata

Odchylenia

Zwrot kosztoéw sgdowych

Przychody szkody powypadkowe

PPO rozliczenie inwentaryzacji

Prowizja za podwykonawstwo PR

Udostepnienie szynobusu

Refundacja kosztéw napraw z Funduszu Kolejowego NPP
Refundacja kosztow komunikacji zastepczej i podobnych
PLK nienalezyta realizacja rozktadu jazdy

Refundacja kosztow EZT

Kara za brak biletu

Przychody z kar umownych

kwota

5,83

77 146,23

0,00

3713,74

4 250 000,00

152 793,63

0,05

15 677,80

0,55

985 824,11

3502,61

6 494,17

349 097,65

70716,25

10 250,16

93 130,75

22 178,99

177 323,64

310,28

2 890,00

20 151,90

102 310,40
678345

7 021 863,74

kwota
2,62
29 223,57
33494,95
27 957,62
7 441,12
15 966,00
1850 490,73
2 262,18
525 499,14
80 267,93
10 250,16
207 612,68
116 084,22
171 646,83
11 648,09
38 429,99
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SUMA 3128 277,83
Dynamiczny przyrost innych przychodéw operacyjnych wynika z refundacji kosztéw napraw
z Funduszu Kolejowego, ktory wynidst 4.250.000,00

48. Pytanie Wykonawcy

,Na koniec 2014r. Spdtka zanotowata istotny przyrost ponizszych sktadowych kosztow
dziatalnosci operacyjnej — prosba o wyjasnienie tych zmian r/r:

o koszt ustug obcych — 33.755 tys. zt, tj. +34,4% 1/r,

s koszt wynagrodzen — 20.539 tys. zt, tj. +29% r/r,”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia:

przyrost sktadowych kosztow dziatalnosci operacyjnej:
- ustugi obce — przyrost kosztéw zwigzany jest ze wzrostem optat za dostep do
infrastruktury kolejowej — wzrost pracy eksploatacyjnej, oraz ze zwiekszeniem kosztow

przeglgdow okresowych szynobusow;
- koszty wynagrodzen — przyrost zwigzany jest ze wzrostem zatrudnienia w firmie.

49. Pytanie Wykonawcy

,Jakie pozycje kosztow sktadajg sie na inne koszty operacyjne na poziomie 1.919 tys. zt
wykazywane na koniec 2014 roku?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Inne koszty operacyjne (zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym)

PKO zaokraglenia VAT 8,55
Koszty sprzedazy czesci, materiatow eksploatacyjnych 252,00
Pozostate koszty operacyjne 91 112,00
Pozostate koszty operacyjne NKUP 216 584,36
PKO rozliczenie inwentaryzacji 3 561,49
Koszty postepowan sgdowych 42 449,73
Koszty likwidacji srodkow trwatych 0,00
Koszty prowizji za podwykonawstwo (Przewozy Regionalne) 289 268,70
PLK kary umowne NKUP 18 963,26
Koszty napraw powypadkowych 980 043,10
Koszty EZT do przeniesienia - 2 890,00
Koszty utrzymania nieruchomosci Hutnikéw 54 762,52
Koszty EZT przejazdy stuzbowe 0,00
Koszty prowizji za podwykonawstwo kasa ajencyjna 324 104,08
Podatek u zrédta 7071,63
SUMA 2031 071,42

50. Pytanie Wykonawcy

,Prosba o wyjasnienie zanotowanego w 2014r. przyrostu majatku trwatego — czy dotyczy to
dostawy 6 sztuk EZT?”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zanotowany w 2014r. przyrost majgtku trwatego dotyczy zakupu 6 nowych tréjcztonowych
elektrycznych zespotow trakcyjnych typu 36WEa.
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51. Pytanie Wykonawcy

,W jakiej czesci naleznoéci z tytutu podatkéw, dotacji, cet, ubezpieczen i innych
wykazywane na koniec 2014 roku na poziomie 12.192 tys. zt dotyczg rozliczen z tytutu
podatku VAT?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym naleznosci z tytutu
podatkow, dotacji, cet, ubezpieczen i innych wykazywane na koniec 2014 roku dotyczgce
rozliczen z tytutu podatku VAT wynoszg 9.168.134,00 zt.

52. Pytanie Wykonawcy

,Na koniec 2014r roku Spétka wykazuje bardzo wysoki poziom zobowigzan
krotkoterminowych z tytutu dostaw i ustug (34.018 tys. zt, tj. +438% r/r) — kogo one dotycza
w gtdwnej mierze i czy zostaty obstuzone?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze kwota zobowigzan krotkoterminowych z tytutu dostaw i ustug na
koniec 2014 roku wynika z zobowigzania dla Spotki Newag S.A. Termin ptatnosci za
dostawe 2 szt. Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych przypadat na styczen 2015r.

53. Pytanie Wykonawcy

W jakiej kwocie Spotka w 2014 roku otrzymata dotacje ze $rodkéw pochodzacych
z budzetu unijnego?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w 2014 roku Spdtka otrzymata dotacje w kwocie
37 468 668,94 zt.

54. Pytanie Wykonawcy
,Prosba o zaprezentowanie zobowigzan warunkowych/ pozabilansowych Spotki (jezeli sa),”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy wyjasnia, ze Spoétka nie ma takich zobowigzan.

55. Pytanie Wykonawcy

,Prosba o zaprezentowanie kluczowych parametréw zrealizowanego przy wspotudziale
srodkéw pochodzacych z RPO zadania inwestycyjnego polegajacego na dostawie 5 sztuk
EZT (w tym data rozpoczecia i zakonczenia zadania, catkowity koszt zadania, kwota
dofinansowania, data dostarczenia taboru i rozpoczecia eksploatacji)”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przedstawia ponizej informacje dotyczace zrealizowanego projektu pn.
,Zakup pieciu nowych Elektrycznych Zespotdw trakcyjnych na potrzeby realizacji przez
Spoétke Koleje Dolnoslaskie S.A. zadan przewozowych dla potrzeb komunikagji
podmiejskiej , nr UDA-RPDS.03.03.00-02-001/10-00 w ramach Priorytetu nr 3 ,Rozwdj
infrastruktury transportowej na Dolnym Slasku (,Transport”)” Dziatania nr 3.3 ,lransport
miejski i podmiejski” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013.
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Okres realizacji projektu :

1)rozpoczecie realizacji:10.03.2010 r.
2)rozpoczecie rzeczowe realizacji: 17.10.2011 r.
3)zakonczenie rzeczowe realizacji: 15.12.2013 r.
4)zakonczenie finansowe realizacji: 30.12.2013 r.

Catkowita warto$¢ projektu: 100 042 390,00 zt

Catkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 81 332 000,00 zt

Kwota dofinansowania: 67 578 758,80 zt

Wktad wtasny na realizacje projektu wniesiony przez Beneficjenta ze srodkow wtasnych:
13 753 241,20 zt

Data dostarczenia taboru:

31WE-001 i 31WE-002- dostarczone w dniu 20.02.2013,

31WE-003, 31WE-004 i 31WE-005 — dostarczone w dniu 18.05.2013

Data rozpoczecia eksploataciji:

31WE-001 i 31WE-002 - rozpoczecie eksploatacji w dniu 01.04.2013,

31WE-003, 31WE-004 i 31WE-005 - rozpoczecie eksploatacji w dniu 01.06.2013.

56. Pytanie Wykonawcy

,Jaki jest status realizowanego zadania inwestycyjnego polegajgcego na dostawie 6 sztuk
czterocztonowych EZT przeznaczonych do obstugi komunikacji miejskiej i podmiejskiej?
Kiedy byta podpisana umowa o dofinansowanie projektu i na jakg kwote. Prosba
o wskazanie kluczowych dat, kwot, Zrodet finansowania”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, ze zostata zakonczona rzeczowa i finansowa realizacja projektu |,
Zakup szesciu nowych, tréjcztonowych Elektrycznych Zespotdéw Trakcyjnych na potrzeby
realizacji przez Spotke Koleje Dolnoslgskie S.A. zadan przewozowych na potrzeby
komunikacji miejskiej i podmiejskiej” nr UDA-RPDS.03.03.00-02-002/13-00 w ramach
Priorytetu 3 ,Rozwoj infrastruktury transportowej na Dolnym Slasku” Dziatania 3.3
»Transport miejski i podmiejski” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2001 - 2013.

Umowa o dofinansowanie niniejszego projektu zostata zawarta z Wojewodztwem
Dolnoslaskim we Wroctawiu w dniu 26.08.2013 r.

Catkowita warto$¢ projektu: 81 486 270,00 zt

Kwota dofinansowania: 56 306 975,00 zt (zgodnie z Aneksem nr UDA-RPDS.03.03.00-02-
002/13-01 z dnia 21.02.2014 r.)

Catkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 66 243 500,00 zt

Wktad wtasny na realizacje projektu wniesiony przez Beneficjenta ze srodkéw wiasnych:
9936 525,00 zt.

57. Pytanie Wykonawcy

,Czy poza wyszczegdlnionymi w sprawozdaniu finansowym Spétki za rok 2013
zobowigzaniami zabezpieczonymi na majatku Spotki pojawity sie kolejne? Jesli tak, to
prosba o komentarz”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy informuje, ze poza zobowigzaniami zabezpieczonym na majatku spotki
wyszczegolnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 nie pojawity sie kolejne.
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58. Pytanie Wykonawcy

,Prosze o udostepnienie najbardziej aktualnego porozumienia zawartego pomiedzy
Wojewodztwem Dolnoslgskim i Wojewédztwem Lubuskim dot. wykonywania przez Spoétke
regionalnych przewozoéw pasazerskich na terenie Wojewddztwa Lubuskiego”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie posiada tego dokumentu, poniewaz nie jest strong zawartego
porozumienia. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w posiadaniu  aktualnego porozumienia
zawartego pomiedzy Wojewddztwem Dolnoslaskim i Wojewddztwem Lubuskim dot.
wykonywania przez Spoétke regionalnych przewozoéw pasazerskich na terenie Wojewddztwa
Lubuskiego jest UMWD.

59. Pytanie Wykonawcy

,Prosze o udostepnienie Zatgcznika nr 1 do dokumentu Rezultaty studium wykonalnosci
wraz z analizg kosztow i korzysci dla Projektu pn.: ,Dojazdowe Koleje Dolnoslaskie — zakup
taboru kolejowego do obstugi ruchu pasazerskiego w aglomeracji wroctawskiej” w arkuszu
kalkulacyjnym Excel, zawierajagcym aktywne formuty, pozwalajgce na modelowanie”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy udostepnia Zatgcznik nr 1 do dokumentu Rezultaty studium wykonalnosci
wraz z analizg kosztéw i korzysci w arkuszu kalkulacyjnym excel. Zatgcznik zostanie
udostepniony wraz z Il cz. dokumentéw niezbednych do oceny sytuacji finansowe;j
Zamawiajgcego, ktore zostang wystane do Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu.

60. Pytanie Wykonawcy

W SIWZ zatozono, ze kredyt (Zadanie 1) zostanie udzielony na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 31.12.2022 r. Natomiast nie podano daty do kiedy ma nastgpic
uruchomienie kredytu. Prosze o wskazanie daty granicznej uruchomienia kredytu majgc na
uwadze, ze pierwsza rata sptaty kredytu ma nastapi¢ z koricem listopada 2015 roku.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyjasnia, ze data graniczna uruchomienia kredytu jest zwigzana z odbiorem
pierwszego EZT zgodnie z terminami okreslonymi w aneksie do umowy z NEWAG S.A. na

dostawe EZT.

Dotyczy Zadania nr 1:

61. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu/ostatniej transzy kredytu.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze termin uruchomienia kredytu/ostatniej transzy kredytu zwigzany
jest z odbiorem ostatniego z EZT zgodnie z terminami okre$lonymi w aneksie do Umowy
z NEWAG S.A. na dostawe EZT.

62. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy o sprostowanie zapisu dotyczacego terminu ptatnosci 1-szej raty kredytu i
odsetek ustalonego na dzien 31.11.2015r.”
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Odpowiedz Zamawiajgcego

Majac na uwadze prosbe Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje, ze dokonat korekty daty
o czym informowat w wyjasnieniach dotyczgcych pytania 18.

63. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode aby kredyt uruchamiany byt tylko w transzach na
podstawie przedstawianych faktur ?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SIWZ, SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2 , ppkt.6
kredyt moze by¢ uruchomiony jednorazowo lub w transzach. Uruchomienie kredytu nastapi
na podstawie przedstawionych faktur.

64. Pytanie Wykonawcy

»,Czy mozliwos¢ przedtuzenia okresu kredytowania moze zostac uzalezniona uprzednia
pozytywng analizg zdolnosci kredytowej zamawiajgcego dokonang przez Bank na
podstawie biezgcej sytuacji finansowej Zamawiajgcego?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze kwestie tg reguluja zapisy SIWZ SEKCJA V pkt.3 ZADANIE 1,
ppkt.20, ZADANIE 2, ppkt. 21 (dawny ppkt.20 - sprostowanie numeracji zostato dokonane
w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz SEKCJI XXI, pkt. 2 ZADANIE 1 ppkt.20 i ZADANIE 2,
ppkt.21.

65. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza, ze kredyt bedzie dostepny od dnia podpisania umowy
jednak nie wczesniej niz po spetnieniu warunkéw uruchomienia: zaptaty prowizji
przygotowawczej, ustanowienie zabezpieczen, dostarczenie nie starszych niz 3 miesigce
na dzien uruchomienia kredytu zadwiadczen z ZUS i US, potwierdzajacych brak zalegtosci
Zamawiajacego wobec tych instytucji.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dopuszcza, ze kredyt bedzie dostepny od dnia podpisania umowy jednak nie
wczesniej niz po spetnieniu warunkéw uruchomienia: zaptaty prowizji przygotowawczej,
ustanowienie zabezpieczen, dostarczenie nie starszych niz 3 miesigce na dzien
uruchomienia kredytu zaswiadczen z ZUS i US, potwierdzajgcych brak zalegtosci
Zamawiajgcego wobec tych instytucji.

66. Pytanie Wykonawcy
,Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na udzielenie petnomocnictwa do rachunku dla Wykonawcy?”
Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie petnomocnictwa do rachunku dla

Wykonawcy, chyba ze bedzie to warunek niezbedny postawiony w umowie i nie ograniczy
to dziatalno$ci operacyjnej Zamawiajgcego.
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67. Pytanie Wykonawcy

,Czy udzielajgc petnomocnictwa do rachunku Zamawiajgcy godzi sie, aby pethomocnictwo
dotyczyto wszystkich rachunkéw biezgcych prowadzonych przez Bank dla Zamawiajgcego
(standardowy zapis umoéw kredytowych)?”

Odpowiedz Zamawiajacego
Z uwagi na zadane pytanie Zamawiajgcy prosi o zwrécenie uwagi na odpowiedz dotyczaca
pytania nr 66.

68. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza inne formy zabezpieczen np. w formie zestawu rejestrowego
na maszynach.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Zamawiajacy nie posiada maszyn, ale istnieje mozliwo$¢
zabezpieczenia kredytu na pojazdach bedgcych w uzyczeniu przez UMWD - po uzyskaniu
zgody UMWD.

69. Pytanie Wykonawcy

,W nawigzaniu do Sekgji V, Zadanie 1, pkt 10) prosimy o wyjasnienie jaka wartos¢ nie
moze sie podnies¢: stopa procentowa czy marza.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ w SEKCJI V, pkt. 3,
Zadanie 1, ppkt.10 (str.4), ktéry brzmi: "Kredyt jest oprocentowany wedtug zmiennej stopy
procentowej ustalonej w oparciu o WIBOR dla szeSciomiesiecznych depozytow
migdzybankowych powiekszonej o marze Wykonawcy, ktéra w catym okresie kredytowania
nie moze sig¢ podniesc, ale moze ulec obnizeniu." - to marza jest elementem, ktéry w catym
okresie kredytowania nie moze sie podnie$¢, ale moze ulec obnizeniu.

70. Pytanie Wykonawcy

»W nawigzaniu do Sekcji V, Zadanie 1, pkt 7) prosimy o informacje, czy faktury beda
potwierdzone, ze zostaty wystawione w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy informuje, ze faktury beda potwierdzone, ze zostaty wystawione w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33, zgodnie
z przyjetymi zasadami opisywania faktur w ramach realizowanego projektu.

71. Pytanie Wykonawcy
»W nawigzaniu do Sekgcji V, zadanie 1, pkt 8) prosimy o informacje, czy Zamawiajacy
wyraza zgode, aby sptata raty, ktéra wypadnie w dzien wolny zostata dokonana

w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym dniu. Wynika to z ustawien
systemowych Wykonawcy.”
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Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajagcy wyraza zgode, aby sptata raty, ktéra wypadnie w dzien wolny
od pracy zostata dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym
po tym dniu. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje stosownej zmiany w tresci
SIwWz

SEKCJA'V, pkt.3, ZADANIE 1, ppkt. 8 otrzymuje brzmienie:

" Zamawiajgcy dokona sptaty cato$ci zadtuzenia z tytutu kredytu w nastepujgcych ratach:

- 86 rownych rat kazda ptatna w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego
poczawszy od 30.11.2015r.. W przypadku gdy termin sptfaty raty wypadnie w dzien wolny
od pracy, sptata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym
dniu w rozumieniu dni wolnych jako $wigta panstwowe i dni ustawowo wolne od pracy "
SEKCJA XXI, pkt. 2, ZADANIE 1, ppkt.8 otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajgcy dokona
sptaty catosci zadtuzenia z tytutu kredytu w nastepujgcych ratach:

- 86 rownych rat kazda ptatha w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego
poczagwszy od 30.11.2015r. W przypadku gdy termin sptaty raty wypadnie w dzien wolny
od pracy, sptata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym
dniu w rozumieniu dni wolnych jako $wigta panstwowe i dni ustawowo wolne od pracy ".

72. Pytanie Wykonawcy

»W nawigzaniu do Sekgcji V, Zdanie 1, pkt 9), czy Zamawiajacy wyraza zgode w przypadku
czeSciowej sptaty kredytu na przedstawienie nowego harmonogramu sptat, ktéry nie bedzie
zwigkszat kwot poszczegodlnych rat kapitatowych oraz nie bedzie wydtuzat sptaty kredytu.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyraza zgode w zwigzku z czym ulega zmianie tre$¢ SIWZ w SEKCJI V,
pkt.3, ZADANIE 1,ppkt. 9 oraz SEKCJI XXI, pkt.2 ZADANIE 1, ppkt. 9 ktére otrzymuja
brzmienie:

"Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przedterminowej sptaty catosci lub czesci kredytu w
terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia
Wykonawcy nie pdznigj niz na 5 dni roboczych przed datg wczesniejszej sptaty catosci lub
czesci kredytu. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wskazania, ktore raty kapitatowe
podlegajg wczesniejszej sptacie. W przypadku czesciowej sptaty kredytu Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu nowy harmonogram spfat, ktéry nie bedzie zwiekszat kwot
poszczegodinych rat kapitatowych oraz nie bedzie wydtuzat sptaty kredytu.”

73. Pytanie Wykonawcy

»W nawigzaniu do Sekcji V, zadanie 1, pkt 14), czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby
prowizje przygotowawczg pobra¢ w dniu podpisania umowy.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na pobranie prowizji przygotowawczej w dniu podpisania
umowy. Pobranie prowizji przygotowawczej nastgpi zgodnie z zapisem tredci SIWZ,
SEKCJA'V, pkt. 3, ZADANIE 1, ppkt.14., tj. w dniu uruchomienia kredytu.

74. Pytanie Wykonawcy

,W nawigzaniu do Sekcji V, zadanie 1, pkt 16), czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby za
dzien sptaty uzna¢ dzien uznania rachunku kredytowego.”

Odpowiedz Zamawiajacego
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Zamawiajgcy wyraza zgode, w zwigzku z czym zmienia tre§¢ SIWZ w SEKCJI V, pkt.3,
ZADANIE 1,ppkt.16 oraz SEKCJI XXI, pkt. 2 ZADANIE 1 ppkt. 16, ktére otrzymujg
brzmienie:

,Za date sptaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje sie dzien uznania rachunku
kredytowego."

75. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane tresci punktu (SEKCJA V, pkt 3, ZADANIE 1,
poz. 8) na nastepujgcy: ,Zamawiajgcy dokona sptaty catosci zadtuzenia z tytutu kredytu w
nastepujgcych ratach:- 86 réwnych rat kapitatowych ptatnych w ostatnim dniu kazdego
miesigca kalendarzowego poczawszy od 30.11.2015r.”?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisu, o ktérym mowa w SIWZ w SEKCJI V pkt.3 ,
ZADANIE 1, ppkt. 8, (str.4) oraz w SEKCJI XXI, ZADANIE 1, ppkt.8 (str.22), ktéry otrzymuje
brzmienie: " Zamawiajgcy dokona sptaty catosci zadiuzenia z tytutu kredytu w
nastepujacych ratach:

- 86 rownych rat kazda ptatna w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego
poczagwszy od 30.11.2015r.. W przypadku gdy termin sptaty raty wypadnie w dzief wolny
od pracy, spfata raty zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po tym
dniu w rozumieniu dni wolnych jako $wieta pafistwowe i dni ustawowo wolne od pracy ".

76. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zobowigzanie sie do:

- tego, ze bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek obcigzen swojego majagtku w postaci pieciu nowych, czterocztonowych
Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych zakupionych w ramach projektu pn. ,Dojazdowe
Koleje Dolnos$lgskie — zakup taboru kolejowego do obstugi ruchu pasazerskiego w
aglomeracji wroctawskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013 nr POIS.07.03-33, a w szczegdlnosci nie sprzeda tego majgtku oraz nie bedzie
ustanawiat na tym majatku zabezpieczen wierzytelnosci innych wierzycieli.”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaciggniecie zobowigzania, o ktérym mowa w niniejszym
zapytaniu, z zastrzezeniem, ze nastapi to po okresie realizacji projektu.

77. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy o doprecyzowanie sposobu obliczenia ceny oferty (SEKCJA XVIII, pkt 3, ppkt 3.1,
tiret drugi) — czy nalezy przyjaé, ze sptata kredytu nastgpi w 86 réwnych ratach w kwocie
400.000,00 zt kazda ptatna w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego poczgwszy
od 30.11.2015r.?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze spfata kredytu nastapi w 86 réwnych ratach, kazda ptatna
w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego poczgwszy od 30.11.2015 r. wobec
czego zmianie ulegnie zapis SEKCJI XVIII, pkt.3, ppkt.3.1. ZADANIE 1, mys$inik 2, ktéry
otrzyma brzmienie: " - sptata nastgpi w nastepujgcych ratach: a) 86 réwnych rat, kazda
ptatna w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego poczgwszy od 30.11.2015 .
W przypadku gdy termin sptaty raty wypadnie w dziern wolny od pracy, sptata raty zostanie
dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym dniu".
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Dotyczy Zadania nr 2 :

78. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy o podanie terminu ptatnosci 1-szej raty odsetek lub potwierdzenie, ze 1-sza rata
odsetek ptatna bedzie w miesigcu, w ktérym nastapito uruchomienie kredytu.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy informuje, ze pierwsza rata ptatna bedzie w nastepnym miesigcu po

uruchomieniu kredytu tj. po wyptaceniu kredytu lub jego transzy. Na ten sam moment
powinna byc¢ naliczona rata odsetkowa.

79. Pytanie Wykonawcy

W zwigzku z tym, ze opis w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje, ze

kredyt bedzie miat charakter ,odnawialny”:

79.1 Prosimy o zmiane nastepujacego zapisu:
~Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przedterminowej sptaty catosci lub czesci
kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego
powiadomienia Wykonawcy nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed data
wczesniejszej sptaty catosci lub czesci kredytu”
na zapis
.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przedterminowej sptaty catosci kredytu
w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego
powiadomienia Wykonawcy nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed datg
wczesniejszej sptaty catosci kredytu”.

79.2 prosimy o wykres$lenie nastepujacego zapisu:

~Zamawiajgcemu przystuguje prawo wskazania, ktére raty kapitatowe podlegaja
wczesniejszej sptacie”.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie tej modyfikacji do SIWZ.

80. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode aby kredyt uruchamiany byt tylko w transzach na
podstawie przedstawianych faktur?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SIWZ, SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2 , ppkt.6
kredyt moze by¢ uruchomiony jednorazowo lub w transzach. Uruchomienie kredytu nastgpi
na podstawie przedstawionych faktur.

81. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zapis w Umowie, aby uruchomienie $rodkdéw z kredytu
na zaptate podatku VAT byto poprzedzone potwierdzeniem zaptaty faktury netto?”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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82. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na otwarcie rachunku biezgcego stuzgcego do zwrotu
podatku VAT?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

83. Pytanie Wykonawcy

,Czy zamawiajgcy wyraza zgode na dodatkowe zabezpieczenie w postaci zestawu
rejestrowego wraz z blokadg $rodkéw na rachunku biezacym Zamawiajgcego w banku
wtasciwym do zwrotu podatku VAT lub cesje wierzytelnosci z tytutu VAT?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodatkowe zabezpieczenie w postaci zestawu
rejestrowego wraz z blokadg $rodkéw na rachunku biezgcym Zamawiajgcego w banku
wtasciwym do zwrotu podatku VAT lub cesje wierzytelnosci z tytutu VAT.

84. Pytanie Wykonawcy

,Czy Zamawiajgcy wyraza zgodeg, aby uruchomienie byto poprzedzone spetnieniem

warunkow uruchomienia:

a) zaptacenie prowizji przygotowawczej,

b) ustanowienie wszystkich zabezpieczen prawnych kredytu (w przypadku zestawu
rejestrowego wystarczajgce ztozenie we wtasciwym Sadzie prawidtowo wypetnionego i
optaconego wniosku o wpis, przypadku cesji wierzytelnosci z tytutu VAT -
potwierdzenie przez US przyjecia do wiadomosci cesji)

c) przedtozenie w Banku potwierdzenia ztozenia we wtasciwym Urzedzie Skarbowym:

(i) oswiadczenia o zmianie rachunku do zwrotu podatku VAT.

d) Dostarczenie nie starszych niz 3 miesigce na dzien uruchomienia kredytu zaswiadczen
z ZUS i US, potwierdzajgcych brak zalegto$ci K1 wobec tych instytugiji.

e) Prosimy o sprostowanie omytki pisarskiej w Sekcji V, zadanie 2, pkt 22) — wstawienie
prawidtowe] numeracji oraz usunigcie zapisu ,Zamawiajacemu przystuguje prawo

»»

wskazania, ktére raty kapitatowe podlegajg wczesniejszej sptacie”.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie modyfikacji w zwigzku z pytaniem od lit. a do

lit. d. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze na wniosek Wykonawcy (pytanie lit. e)
dokonuje modyfikacji tresci SIWZ, SEKCJA V, pkt.3, ZADANIE 2, w zakresie
sprostowania numeracji, ktéra otrzyma brzmienie:

»1) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do

18.000.000,00 zt.

2) Zamawiajgcy przeznaczy srodki z kredytu na sfinansowanie podatku VAT w zwigzku
z realizacjg projektu pn. ,Dojazdowe Koleje Dolnoslaskie — zakup taboru kolejowego do
obstugi ruchu pasazerskiego w aglomeracji wroctawskiej” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 nr POIS.07.03-33.

3) Kredyt udzielony bedzie na okres od dnia zawarcia umowy na kolejne 12 miesiecy.

4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najp6zniej w dniu zawarcia umowy kredytowe;j
i prowadzi¢ go bedzie nieodptatnie w trakcie realizacji umowy kredytowe;.

5) Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego lub rachunek techniczny
najpdzniej w dniu zawarcia umowy i prowadzi¢ je bedzie nieodptatnie w trakcie realizacji

umowy kredytowej.
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7) Zamawiajgcemu przystuguje prawo wielokrotnego zadtuzania sie w ciezar rachunku
kredytowego w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach, az do
wysokosci udzielonego kredytu w kwocie okreslonej w umowie (,Maksymalny Putap
Zadtuzenia”). Kazde wykorzystanie powoduje zmniejszenie Maksymalnego Putapu
Zadtuzenia o kwote wykorzystanego kredytu. Zamawiajgcy moze dokonywaé sptat
kredytu w dowolnie wybranych dniach roboczych i w dowolnych kwotach. Kazda sptata
kredytu w okresie dostepnosci powoduje odnowienie Maksymalnego Putapu Zadtuzenia
o kwote dokonanej sptaty.

8) Wykorzystanie kredytu bedzie nastgpowato kazdorazowo na podstawie dyspozydji
uruchomienia realizowanej w ciezar rachunku, o ktérym mowa w pkt. 4, za
posrednictwem rachunku, o ktérym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku wierzyciela
wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z ktérych wynika dana wierzytelnosé,
tytutem zaptaty za dostarczony towar lub wykonana ustuge, w wysokosci nie
przekraczajacej kwoty podatku VAT na danej fakturze.

9) catkowita sptata kredytu nastgpi nie p6zniej niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy
kredytu - najpdzniej w ostatnim dniu okresu kredytowania;

10) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przedterminowej sptaty catosci lub czesci
kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego
powiadomienia Wykonawcy nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed datg wczesniejszej
sptaty catosci lub czesci kredytu.

11) Zamawiajgcemu przystuguje prawo wskazania, ktére raty kapitatowe podlegajag
wczesniejszej sptacie Kredyt jest oprocentowany wedtug zmiennej stopy procentowej
ustalonej w oparciu o WIBOR dla jednomiesigcznych depozytéw miedzybankowych
powigkszonej o marze Wykonawcy, ktéra w catym okresie kredytowania nie moze sie
podnies¢ ale moze ulec obnizeniu.

12) Stopa procentowa ustalana jest na jednomiesieczne okresy obowigzywania
oprocentowania.

13) Odsetki ptatne sg z dotu w okresach miesiecznych ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego.

14) Odsetki beda naliczane przy zatozeniu, ze rok trwa 365 dni.

15) Z tytutu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczy¢ prowizje przygotowawczg,
ktora zostanie pobrana w dniu uruchomienia kredytu od warto$ci wykorzystanej
kredytu.

16) Wykonawcy nie przystuguje prawo naliczania jakichkolwiek dodatkowych optat i
prowizji poza okreslonej w pkt 14 powyzej.

17) Za date sptaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje sie dzien uznania rachunku,
o ktéorym mowa w pkt 5 powyze;.

18) Dopuszczalne zabezpieczenia sptaty kredytu:

- oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji a podstawie bankowego tytutu egzekucyjnego
do kwoty nie wyzszej niz 150% kwoty kredytu
- weksel wiasny in blanco z wystawienia Zamawiajacego wraz z deklaracjg wekslowa.

19) Zamawiajgcy zobowigze sie do:

- dostarczania Wykonawcy egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy, a takze
poddanego badaniu przez biegtego rewidenta, w terminie 6 miesiecy od zakonczenia
roku obrotowego;

- dostarczania Wykonawcy egzemplarza bilansu oraz rachunku zyskow i strat lub
sprawozdania w formacie F-01/ [-01- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym oraz naktadach na $rodkach trwatych, sporzadzanych za dany kwartat
oraz zatwierdzonych przez wifasciwy organ Wykonawcy, w terminie 60 dni od
zakonczenia danego kwartatu

- tego, ze wierzytelnosci Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy bedg miaty co
najmniej rowne pierwszenstwo w zaspokajaniu z wierzytelnosciami innych podmiotéow
w stosunku do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych
przepisdéw prawa;
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- tego, ze na zgdanie Wykonawcy (w zakresie w jakim nie bedzie to sprzeczne
z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa) bedzie przekazywat Wykonawcy
takie informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Zamawiajgcego oraz inne
informacje, jakich Wykonawca moze w uzasadnionym zakresie wymaga¢ oraz na kazde
zadanie Wykonawcy udostgpni Wykonawcy do wglagdu w uzgodnionym terminie
wszelkie swoje dokumenty ksiggowe w celu kontroli sytuacji Zamawiajgcego;

- tego, ze bedzie informowat Wykonawce o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian
organizacyjno-prawnej formy dziatalnosci Klienta, sktadu wtascicielskiego oraz
przedmiotu prowadzonej dziatalno$ci, a takze zmiany nazwy, adresu siedziby lub adresu
korespondencyjnego niezwtocznie po uzyskaniu informacji na ten temat, chyba ze
bytoby to sprzeczne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa.

20) Wpykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania przelewu wierzytelnosci
Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody. W przypadku niedotrzymania tego warunku
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokoéci 100.000,00
ztotych.

21) Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ przedtuzenia okresu kredytowania na kolejne 6
miesigcy na warunkach okreslonych pod warunkiem pozytywnej oceny zdolnosci
finansowej Zamawiajgcego przez Wykonawce; =z tytutu przedtuzenia okresu
kredytowania Wykonawca nie pobierze zadnych optat.

22) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ niewykorzystania petnej kwoty kredytu.”

85. Pytanie Wykonawcy

~W nawigzaniu do Sekcji V, Zadanie 2, pkt 14), czy Zamawiajacy wyraza zgode aby
prowizje przygotowawczg pobra¢ w dniu podpisania umowy.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze godnie z zapisem zawartym w SIWZ w SEKCJI V pkt.3,
ZADANIE 2, ppkt. 15 (dawny ppkt.14 - sprostowanie numeracji zostato dokonane
w odpowiedzi na pytanie nr 84 ) " Z tytutu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo
naliczy¢ prowizje przygotowawcza, ktéra zostanie pobrana w dniu uruchomienia kredytu od
wartosci wykorzystanej kredytu."

86. Pytanie Wykonawcy

,W nawigzaniu do Sekcji V, Zadanie 2 pkt 14) prosimy o doprecyzowanie czy chodzi
o warto$¢ wykorzystania kredytu, czy o wysoko$¢ uruchamianej transzy.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapis SEKCJI V, pkt.3, ZADANIE 2, ppkt. 15 (dawny ppkt.14-
sprostowanie numeracji zostato dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84 ) dotyczy
wysokosci uruchamianej transzy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje zmiany
SIWZ w SEKCJI 5, pkt 3 ZADANIE 2 ppkt. 15 (dawny ppkt.14- sprostowanie numeragii
zostato dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84 ) oraz w SEKCJI XXI pkt. 2 ZADANIE 2
ppkt. 15, ktore otrzymujg brzmienie:

»Z tytutu udzielonego kredytu Wykonawca ma prawo naliczy¢ prowizje przygotowawczg,

ktora zostanie pobrana w dniu uruchomienia kredytu od wysokosci uruchamianej transzy.”

87. Pytanie Wykonawcy

»W nawigzaniu do Sekcji V, Zadanie 2, pkt 16), czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby za
dzien sptaty uzna¢ dzien uznania rachunku kredytowego.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
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Zamawiajgcy wyraza zgode, w zwigzku z czym ulega zmianie tres¢ SIWZ. SEKCJA V,
pkt.3, ZADANIE 2,ppkt.17 (dawny ppkt.16 - sprostowanie numeracji zostato dokonane
w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz SEKCJA XXI pkt. 2 ZADANIE 2 ppkt. 17 , otrzymujg
brzmienie: " Za date sptaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje sie dzien uznania
rachunku kredytowego."

88. Pytanie Wykonawcy

»W zwigzku z tym, Ze Bank nie prowadzi rachunkéw kredytowych (kredyty w Banku nie
sg rejestrowane na rachunkach kredytowych- wyptaty z kredytéw sg realizowane ze
wskazania kredytu w dyspozycji uruchomienia, a nie rachunku kredytowego) prosimy o
modyfikacje SIWZ w nastepujacym zakresie:

1) w sekgcji V ust.3 dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2:

al usuniecie zapisu pkt. 4) ,Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpézniej w dniu
zawarcia umowy kredytowej i prowadzi¢ go bedzie nieodptatnie w trakcie realizagcji
umowy kredytowej”

b/ zmiang zapiséw pkt.5) z: ,Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego
lub rachunek techniczny najpézniej w dniu zawarcia umowy i prowadzi¢ je bedzie
nieodptatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej”

na:

~Wykonawca otworzy rachunek pomocniczy najpézniej w dniu zawarcia umowy i
prowadzi¢ je bedzie nieodptatnie w trakcie realizacji umowy kredytowe;”

c/ zmiane zapis6w pkt.7) z : ,Wykorzystanie kredytu bedzie nastepowato kazdorazowo
na podstawie dyspozycji uruchomienia realizowanej w ciezar rachunku, o ktérym mowa
w pkt. 4, za posrednictwem rachunku, o ktérym mowa w pkt.5 na dobro rachunku
wierzyciela wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z ktérych wynika dana
wierzytelnos¢, tytutem zaptaty za dostarczony towar lub wykonang ustuge, w
wysokosci nie przekraczajgcej 100% kwoty netto danej faktury”

na:

~Wykorzystanie kredytu bedzie nastepowato kazdorazowo na podstawie dyspozycii
uruchomienia oznaczonych numerem kredytu, z ktérego ma nastgpi¢ ptatnosé,
realizowanej za posrednictwem rachunku, o ktérym mowa w pkt. 5 na dobro rachunku
wierzyciela wskazanego w fakturach lub innych dokumentach, z ktérych wynika dana
wierzytelnos¢, tytutem zaptaty za dostarczony towar lub wykonang ustuge, w
wysokosci nie przekraczajgcej 100% kwoty netto danej faktury”.

2) w sekcji XXI dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 oraz w pozostatej tresci SIWZ-
dostosowanie zapiséw do zmodyfikowanych zapiséw okreslonych powyzej.”

89. Pytanie Wykonawcy

~Warunkiem uruchomienia kredytow bedzie skuteczne ustanowienie zabezpieczeh. Czy
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby warunkiem uruchomienia srodkéw kredytowych byto:

a/ zawarcie umowy cesji naleznosci oraz

b/przedstawienie w Banku pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o dokonaniu przelewu
wierzytelnosci przez Dtuznika (WD)?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Ad. a) Zamawiajgcy wyraza zgode na zawarcie umowy cesji nalezno$ci do wysokosci

zobowigzania wynikajacego z umowy z Wykonawcag.
Ad. b) Zamawiajgcy wnosi o0 zwrécenie uwagi na odpowiedz dotyczgcg pytania 28

90. Pytanie Wykonawcy

,Prosimy o :
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91.

92

93.

al usunigcie zapisow w sekcji V ust.3. pkt. 19 dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2, oraz
odpowiednio w sekcji XXI o tresci: ,Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania
przelewu wierzytelnosci Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody. W przypadku
niedotrzymania tego warunku Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w
wysokosci 100.000 ztotych”. Zapis ten nie precyzuje, czego dotyczg wierzytelnosci
Zamawiajgcego (z jakiego sg tytutu).

b/ w przypadku braku zgody na usunigcie zapiséw okre$lonych w pytaniu 3 a/ prosimy
0 doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy ma na mysli wierzytelnosci wynikajgce z umowy
o Swiadczenie ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/4535/14-
Wojewoddzkie kolejowe przewozy pasazerskie czy tez chodzi o wierzytelnosci przys}ugmace
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego wynikajgce z umowy kredytu?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Ad a) Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu SEKCJI V, pkt.3 dla ZADANIA
1 ppkt. 19 oraz ZADANIA 2 ppkt. 20 (dawny ppkt.19 - sprostowanie numeracji zostato
dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz SEKCJI XXI, pkt. 2 ZADANIE 1, ppkt.19,
ZADANIE 2, ppkt.20.

Ad b) Zamawiajgcy wyjasnia, ze dotyczy to wierzytelnosci kredytowych.

Pytanie Wykonawcy

»W SIWZ dla Zadania 1 w pkt. 3) w sekcjach: V oraz XXI okreslone jest, ze kredyt bedzie
udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 . :

a/ Czy okres ten obejmuje okres wykorzystania i sptaty kredytu?

b/ prosimy o podanie daty, do kiedy zostana wykorzystane $rodki z kredytu.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia:

Ad a) Okres ten obejmuje okres wykorzystania i sptaty kredytu;

Ad b) Zamawiajgcy informuje, ze Srodki z kredytu zostang wykorzystane z chwilg odbioru
ostatniego z EZT.

Pytanie Wykonawcy

,Sekcja XXII pkt. 5 — prosimy o modyfikacje zapiséw z: ,dopuszcza sie korzystne zmiany
umowy lub zmiany wynikajace z okolicznosci(...)” na: ,dopuszcza sie zmiany umowy
wynikajgce z okolicznosci (...)". Obecny zapis SIWZ w tym zakresie jest mato precyzyjny,
skutkujgcy jego dowolng interpretacja.”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie modyfikaciji.

Pytanie Wykonawcy

,Na podstawie zapisow w SIWZ dla zadania 1 oraz dla zadania 2 w pkt. 20) sekgji V ust. 3
oraz odpowiednio w sekcji XXI dopuszcza sie mozliwos¢ przedtuzenia okresu kredytowania
na kolejne 6 miesiecy.

a/ Czy mozliwos¢ przedtuzenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesiecy dotyczy
przedtuzenia okresu wykorzystania Srodkéw kredytowych, czy okresu sptaty kredytu czy
moze dotyczy¢ zarowno okresu wykorzystania i sptaty?
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94.

95.

b/ prosimy o doprecyzowanie zapiséw: ,Strony umowy dopuszczajg mozliwos$¢ przediuzenia
okresu kredytowania na kolejne 6 miesiecy na warunkach okreslonych pod warunkiem
pozytywnej oceny (...)". Zdanie jest urwane w srodku (,na warunkach okreslonych pod
warunkiem”)”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy wyjasnia:

Ad. a) mozliwo$¢ przedtuzenia okresu kredytowania na kolejne 6 miesiecy dotyczy
przedtuzenia okresu sptaty kredytu;

Ad. b) Zamawiajgcy uznajgc propozycje Wykonawcy dokonuje stosownej modyfikaciji SIWZ.
SEKCJA V,pkt. 3, ZADANIE 1, ppkt.20 oraz ZADANIE 2 ppkt. 21 (dawny ppkt.20 -
sprostowanie numeracji zostato dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84) otrzymujg
brzmienie:

»Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ przedtuzenia okresu kredytowania na kolejne 6
miesiecy na  warunkach okreslonych w umowie kredytowej zawartej przez Spoétke
z bankiem realizujgcym kredyt pod warunkiem pozytywnej oceny (...)"

Pytanie Wykonawcy

,Zamawiajgcy okreslit, ze splata zadtuzenia z tytutu kredytu udzielonego w ramach Zadania
1 bedzie nastgpowaé w ostatni dzien kazdego miesigca. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode,
aby w przypadku, gdy dzien sptaty raty bedzie przypadat w dniu wolnym od pracy w Banku,
ktory wygra przetarg, to rata ta bedzie ptatna w pierwszym dniu roboczym przypadajgcym
po dniu wolnym od pracy? Jesli Zamawiajgcy nie wyraza zgode — prosimy o
doprecyzowanie zapiséw, na kiedy bedzie przypadata sptata raty w przypadku dnia
wolnego? Prosimy o modyfikacje zapiséw SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy wnosi o zwrocenie uwagi na odpowiedz nr 71.

Pytanie Wykonawcy

,<Zamawiajgcy okreslit, ze odsetki z tytutu kredytu udzielonego w ramach Zadania 1 ptatne
bedg w datach sptat rat kapitatowych. Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby w przypadku,
gdy dzien ptatno$ci odsetek bedzie przypadat w dniu wolnym od pracy w Banku, ktéry wygra
przetarg, to odsetki bedg ptatne w pierwszym dniu roboczym przypadajgcym po dniu
wolnym od pracy? Jesli Zamawiajgcy nie wyrazi zgode — prosimy o doprecyzowanie
zapisbw, na kiedy bedzie przypadata sptata raty w przypadku dnia wolnego? Co
w przypadku, gdy bedzie to dzien wolny od pracy? Prosimy o modyfikacje zapisow SIWZ
w tym zakresie.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy majgc na uwadze pytanie Wykonawcy dokonuje zmiany SIWZ w SEKCJI V pkt.
3 ZADANIE 1 ppkt. 12 oraz w SEKCJI XXI pkt. 2 ZADANIE 1 ppkt.12, ktore otrzymujg
brzmienie: ,Odsetki ptatne sg z dotu w okresach miesiecznych w datach sptaty rat
kapitatowych. W przypadku gdy termin sptaty odsetek wypadnie w dzien wolny od pracy,
sptata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym dniu w
rozumieniu dni wolnych jako Swieta panstwowe i dni ustawowo wolne od pracy ".
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96. Pytanie Wykonawcy

97.

98.

99.

,Prosimy o doprecyzowanie, kiedy i jak beda ptatne odsetki za okresy poprzedzajgce sptate
pierwszej raty kredytu. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode, aby odsetki byty naliczane
w okresach miesigcznych i ptatne ostatniego dnia kazdego miesigca (w przypadku gdy
dzien ptatnosci odsetek bedzie przypadat w dniu wolnym od pracy to odsetki bedg ptatne
w pierwszym dniu roboczym przypadajgcym po dniu wolnym) za okresy poprzedzajgce
sptate pierwszej raty w dniu 31.11.2015r.?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgacy wyjasnia, ze kwestia ptatnosci odsetek jest uregulowana w SIWZ w SEKCJI V
pkt. 3 ZADANIE 1 ppkt. 12 oraz w SEKCJI V pkt. 3 ZADANIE 2 ppkt 13 ( dawny ppkt.12 -
sprostowanie numeracji zostato dokonane w odpowiedzi na pytanie nr 84).

Pytanie Wykonawcy

,<Zamawiajgcy okreslit, ze odsetki z tytutu kredytu udzielonego w ramach Zadania 2 ptatne
bedg w ostatni dzien miesigca kalendarzowego. Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby
w przypadku, gdy dzien sptaty raty bedzie przypadat w dniu wolnym od pracy w Banku,
ktory wygra przetarg, to rata ta bedzie ptatna w pierwszym dniu roboczym przypadajacym
po dniu wolnym od pracy? Je$li Zamawiajgcy nie wyraza zgode - prosimy
o doprecyzowanie zapiséw, na kiedy bedzie przypadata sptata raty w przypadku dnia
wolnego? Prosimy o modyfikacje zapisow SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy majgc na uwadze pytanie Wykonawcy dokonuje zmiany SIWZ w SEKCJI V
pkt. 3 ZADANIE 2 ppkt. 13 ( dawny ppkt.12 - sprostowanie numeracji zostato dokonane
w odpowiedzi na pytanie nr 84) oraz w SEKCJl XXI pkt. 2 ZADANIE 2 ppkt.13, ktore
otrzymujg brzmienie: ,Odsetki ptatne sg z dotu w okresach miesiecznych ostatniego dnia
miesigca kalendarzowego. W przypadku gdy termin sptaty odsetek wypadnie w dziern wolny
od pracy, sptata odsetek zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po
tym dniu w rozumieniu dni wolnych jako Swieta panstwowe i dni ustawowo wolne od pracy.”

Pytanie Wykonawcy

,Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ uruchomienia $rodkéw kredytowych okreslonych
w Zadaniu 1 po uruchomieniu zaliczki w kwocie 41 543 773,25 PLN, ktoéra zostata wskazana
w zat. Nr 3a do umowy nr POIS.07.03.00-00-041/14-00 z dnia 23.02.2015 zawartej
z Skarbem Panstwa-Centrum Unijnych Projektéw Transportowych?”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwos¢ pod warunkiem doprecyzowania w umowie
kredytowej pojecia uruchomienia zaliczki.

Pytanie Wykonawcy

.Jaka byta wysokos¢ otrzymanej Rekompensaty z Wojewodztwa Dolnoslgskiego (WD)
przez Koleje Dolnoslaskie (KD) za styczen i luty 2015r.?”
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Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze otrzymat od WD za miesigc styczen rekompensate w wysokosci:
4.425.178,55 zt; za miesigc luty 2015 r. rekompensate w wysokosci: 4.425.178,55 zt

100. Pytanie Wykonawcy

,<Jaka byta wysoko$¢ kar w 2014 r., ktére KD musiaty zaptaci¢ WD za niedotrzymanie norm
jakosciowy przy $wiadczeniu ustug w zakresie publicznego kolejowego transportu
zbiorowego?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, ze wysokosc¢ kar, ktére KD zaptacito WD za nie dotrzymanie norm
jakosciowych w 2013 r. wyniosty: 180.900,00 zt

101. Pytanie Wykonawcy

,Czy KD w 2015r. zostat powierzony do obstugi jakis nowy odcinek kolejowy w stosunku do
2014r.? Jesli tak to jaki?”

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy informuje, ze od 14 grudnia 2014 tj. od zmiany rozktadu jazdy KD zwiekszyty
znacznie swoj udziat na trasie Wroctaw — Szklarska P.G. Uruchomiony zostat odcinek

Lwowek Slaski — Zebrzydowa oraz Zary — Zielona Goéra. Zaplanowano takze uruchomienie
pociagdéw z Wroctawia do Jelcza Laskowic od 26 kwietnia 2015 r.

102. Pytanie Wykonawcy

,Czy Koleje Dolnoslgskie (KD) nadzoruja proces produkcji EZT bedacych przedmiotem
umowy KD/HZ3/71/1/2013 zawartej z Newag S.A.? Czy KD dostepne sa informacje,
wskazujgce, ze przedmiot zamowienia nie zostanie dostarczony w terminach okreslonych
w umowie KD/HZ3/71/1/20137”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, ze nadzoruje proces produkcji EZT bedgcych przedmiotem umowy
KD/HZ3/71/1/2013 zawartej z NEWAG S.A. zgodnie z postanowieniami, ktérej Zamawiajgcy
ma prawo do kontroli procesu produkcji EZT. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze do umowy
KD/HZ3/71/1/2013 zostat podpisany aneks uwzgledniajacy terminy dostaw przedstawione
ponizej:

- pierwszy EZT — do 15 pazdziernika 2015r.
- drugi EZT — do 22 pazdziernika 2015 .

- trzeci EZT — do 02 listopada 2015r.

- czwarty EZT — do 09 listopada 2015r.

- piaty EZT — do 16 listopada 2015r.
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103. Pytanie Wykonawcy

,Jakie elementy KD przyjmujg do obliczenia skorygowanej warto$ci kapitatu
zaangazowanego i stopy zwrotu ze skorygowanej wartosci kapitatu zaangazowanego,
bedacych podstawg obliczenia rozsgdnego zysku za dany rok?”

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze obliczajgc skorygowang warto$¢ kapitatu zaangazowanego
i stopy zwrotu ze skorygowanej wartosci kapitatu zaangazowanego, bedacych podstawg
obliczenia rozsgdnego zysku za dany rok, opiera sie na podstawach prawnych okreslonych

w umowie wieloletniej i umowach rocznych zawartych z Wojewddztwem Dolnoslgskim.

Pozostata tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.

PROKUREN

Pawel Rumnijgk
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